

Dienvidu Tilta 1.kārtas tehniskā projekta pamattāmes kopsavilkums¹ (2003.- 2008.gads)

2004.gadā Latvijas republikas Ekonomikas Ministrijas Valsts būvinspekcija ir organizējusi būvprojekta „Dienvidu tilts pār Daugavu” sadaļā „Finanšu piedāvājumu specifikācija” sniegto aprēķinu pārbaudi. Saskaņā ar pārbaudes rezultātiem būvniecības izmaksu aprēķins orientējoši atbilst būvniecības tirgus situācijai 2003.gadā, kad tika iesniegti piedāvājumi projekta realizācijai.

Nr. p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Summa (visas izmaksas latos)
I	Tehniskā projekta izstrādāšana un saskaņošana	2441497,65
II	Tilta būvdarbi	29 586 654,8
1.	Krasta balsti	94635,96
2.	Starpbalsti	676794,22
3.	Tiltu laidumi	17212769,7
4.	Brauktuve	1932693,46
5.	Būvniecības procesa tehniskais nodrošinājums, pagaidu būves un aprīkojums (t.sk. zemūdens konstrukcijas balstu izbūvei)	8681322,65
6.	Tilta pastāvīgā apgaismojuma izveide	954732,56
7.	Tilta pārbaude ar sloģošanu (darbu komplekss)	33706,25
8.	Neparedzētie darbi procentos no pozīciju 1.-7.kopsummas (% nosaka pretendents) 0,10%	29586,65
9.	Direkcijas uzturēšana no pozīciju 1.-7.kopsummas (0,7%)	207106,58
10.	Pasūtītāja direkcijas uzturēšana no pozīciju 1.-7.kopsummas (0,7%)	207106,58
	Kopējās izmaksas pa II (bez PVN)	30030454,61
III	Pieejas tiltam	34649184,17
1.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi	609695,35
2.	Estakādes	15641616,44
3.	Uzbērums	5662105,59
4.	Brauktuves un ietves	7104696,85
5.	Ūdensvads, Daugavas labais krasts	252514,37
6.	Saimnieciskā kanalizācija, Daugavas labais krasts	355580,73
7.	Lietus ūdens kanalizācijas, Daugavas labais krasts	1404359,07
8.	Lietus kanalizācija, Daugavas kreisais krasts	44045,28
9.	Siltumapgāde	557894,62
10.	Gāzes apgāde, Daugavas labais krasts	410015,43
11.	Gāzes vada elektroķīmiskās aizsardzības pret koroziju izpēte un pasākumi	45350,27
12.	Elektroapgāde. Labais krasts	745378,29
13.	Elektroapgāde. Kreisais krasts	115073,36
14.	Telefona tīkli. Labais krasts	150662,62
15.	Telefona tīkli. Kreisais krasts	58343,15
16.	Kontakttīklu pārveide Maskavas ielā pret Slāvu ielu	41029,03

17.	Krasta nostiprinājums, Daugavas labais krasts	185355,05
18.	Pieeju izbūve, Daugavas kreisais krasts	1149032,82
19.	Labiekārtošana	116435,85
	kopā 1.-19.	34649184,17
20.	Estakādu laidumu nesošo konstrukciju pārbaude (darbu komplekss)	107491,8
21.	Satiksmes organizācija būvniecības laikā (darbu komplekss)	118476,1
22.	Satiksmes organizācija pēc būvniecības (darbu komplekss)	48435,46
23.	Būvlaukuma uzturēšana, nožogojums, pagaidu ceļi (darbu komplekss)	198000
	kopā 1.-23.	35121587,53
24.	Neparedzētie darbi procentos no pozīciju 1.-19.kopsummas (% nosaka pretendents) 0,10%	34649,18
25.	Direkcijas uzturēšana no pozīciju 1.-19.kopsummas (0,7%)	242544,29
26.	Pasūtītāja direkcijas uzturēšana no pozīciju 1.- 19.kopsummas (0,7%)	242544,29
27.	Darbi, kuri nav uzrādīti Konkursa nolikumā, bet pretendenta vērtējumā bez šo darbu izpildes tiltu nevarēs nodot eksploatācijā (katru darbu uzrādīt)	46759
	Kopējās izmaksas pa III (bez PVN)	35688084,29
	Kopā pa II, III sadaļu (bez PVN)	65718538,90
	Papildus vienošanās Nr.1 par balstu būvniecību	1421970,12
	Papildus vienošanās Nr.2 par laidumu konstrukciju būvniecību	2567743,61
	Direkcijas uzturēšana Papildus vienošanās Nr.1 un Nr.2	27842,13
	Pasūtītāja direkcijas uzturēšana Papildus vienošanās Nr.1 un Nr.2	27842,13
	Pasūtītāja rezerve	278421,41
	KOPĀ:	70042358,30
	Kopā pa I, II un III sadaļu (bez PVN)	72483855,95
	PVN 18%	13047094,07
	Kopā pa I, II un III sadaļu (ar PVN)	85 530 950,02

¹Ar pilna apjoma izvērstu 1. kārtas tāmi (aptuveni 3000 pozīciju un apakšpozīciju) jebkuram interesentam iespējams iepazīties klātienē Dienvidu Tilta direkcijā, iepriekš piesakoties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā pa tālruņiem 67105800, 67012889.