

## **DARBA UZDEVUMS**

### Apkaimju centru attīstības plāna izstrādei

#### **1. Izstrādes pamatojums**

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam nosaka nepieciešamību pašvaldībai definēt apkaimju centrus un tos sākt attīstīt. Rīgas teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr.1091 “Par teritorijas plānojuma apstiprināšanu” ir noteikti 33 apkaimju centri, kuros potenciāli būtu jāveic mērķtiecīgi ieguldījumi to attīstības veicināšanai. Apkaimju centru attīstības plāna (turpmāk – Plāns) izstrāde atbilstoši Rīgas attīstības programmas 2022.-2027. gadam, kas apstiprināta ar Rīgas domes 23.02.2022. lēmumu Nr.1284 ir jāuzsāk 2022. gadā (APS0585).

Šobrīd apkaimju centru attīstību apgrūtina īstenošanas instrumentu trūkums, pašvaldības iestāžu nepietiekama koordinācija šajā jomā, kā arī apkaimju centru attīstības prioritāšu neesamība, ko paredzēts risināt Plāna izstrādes ietvaros.

#### **2. Plāna izstrādes mērķis**

Izveidot attīstības plānošanas ietvaru, kas nodrošina saskaņotu apkaimju centru attīstību vidējā termiņā un koordinē projektu izstrādi un ieviešanu.

#### **3. Plāna izstrādes uzdevumi:**

- 3.1. definēt vienotu izpratni par apkaimju centriem, nosakot funkcijas, mērķus, uzdevumus, rādītājus;
- 3.2. kategorizēt apkaimju centrus salīdzināmās grupās, noteikt apkaimju centru attīstības prioritizēšanas metodi, kritērijus un veikt novērtējumu;
- 3.3. sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, izstrādāt plāna ieviešanas pasākumus, noteikt to rezultātus, termiņus un atbildības;
- 3.4. veikt plāna ietekmes uz pašvaldības budžetu novērtējumu;
- 3.5. sagatavot procesa dizaina vadlīnijas apkaimju centru attīstības projektu izstrādei un ieviešanai.

#### **4. Sadarbība ar citām pašvaldības struktūrvienībām**

- 4.1. Plāna ieviešanas pasākumu izstrādē iesaistīt par pasākumu ieviešanu atbildīgās un līdzatbildīgās pašvaldības struktūrvienības.
- 4.2. Izveidot Plāna izstrādes darba grupu, kuras dalībnieku uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo informāciju Plāna izstrādei, iniciēt Plāna īstenošanas pasākumus, darba grupā iekļaujot vismaz šādas pašvaldības struktūrvienības – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju cents, Rīgas domes Īpašumu departaments, Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde, Rīgas domes Satiksmes departaments, citas struktūrvienības pieaicinot pēc nepieciešamības.

## **5. Sabiedrības līdzdalības pasākumi**

- 5.1. Informēt sabiedrību par Plāna izstrādi un nodrošināt Plāna publisko apspriešanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.2. Plāna izstrādes ietvaros nodrošināt:
  - 5.2.1. mērķa grupu vajadzību analīzi, veicot fokusa grupu intervijas ar apkaimju iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, un apkaimju mazajiem un vidējiem uzņēmējiem;
  - 5.2.2. ar apkaimju nevalstisko organizāciju līdzdalību, validēt līdz šim pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos noteiktos 33 apkaimju centrus.

## **6. Plāna izstrādes rezultāts**

Izstrādāts Plāns atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2.decembra noteikumiem Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi" un sagatavots iesniegšanai Rīgas domē, lai lemtu par tā apstiprināšanu.

## **7. Izstrādes termiņš**

Līdz 2023.gada 31.maijam.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M. Staķis