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ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

Atklātā konkursā  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi”  

(id. Nr. RD PAD 2021/4) 

Nr.p.k. Jautājums 

1. 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka par atbilstošu nolikuma punkta 

Nr.12.3.8.2.1.  prasībām tiks uzskatīts, ka apgaismojuma izbūves vai 

pārbūves darbi ir veikti vienā vai otrā nolikuma punkta Nr. 12.3.8.2.1. 

minētajā būvniecības objektā. 

Pretendenta ieskatā nav nozīmes veikto būvdarbu summai, lai apliecinātu 

speciālista spēju vadīt būvdarbus objektā, kurā tai skaitā veikti 

apgaismojuma izbūves vai pārbūves darbi. 

Atbilde 

Pasūtītājs informē, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 

12.3.8.2.1. apakšpunktā noteiktajam, pieredzei jābūt vismaz 2 (diviem)  

būvniecības objektiem – ielas, kuru katra objekta platība ir vismaz 

10 000 m2, no kuriem vismaz viena objekta būvdarbu finansiālā vērtība 

ir vismaz EUR 5 000 000,00 (pieci miljoni euro un 00 centi), bez PVN, 

turklāt būvdarbu ietvaros veikta apakšzemes inženierkomunikāciju 

izbūve vai pārbūve, seguma un apgaismojuma izbūve vai pārbūve.   

Ņemot vērā noteikto, Pasūtītājs nevar apstiprināt, ka par atbilstošu 

Konkursa nolikuma 12.3.8.2.1. apakšpunkta  prasībām tiks uzskatīts, ka 

apgaismojuma izbūves vai pārbūves darbi ir veikti vienā vai otrā 

Konkursa nolikuma 12.3.8.2.1. apakšpunkta minētajā būvniecības 

objektā.  

2. 

Jautājums 

Konkursa Nolikuma 2.9.punkts nosaka:  

2.9.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir ne garāks kā 52 (piecdesmit 

divi) mēneši  no tā abpusējas parakstīšanas dienas (Projekta 1 daļas 

Darbu izpildes laiks - 20 mēnešu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas, 

Projekta 2 daļas Darbu izpildes laiks – 32 mēnešu laikā no Iepirkuma 

līguma noslēgšanas).  

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Projekta 2 daļas Darbu izpildes laiks ir 

32 mēneši un kopējais Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir ne garāks kā 

52 mēneši.   
Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka Projekta 2 daļas Darbu izpildes laiks ir 32 mēneši 

un kopējais Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir ne garāks kā 52 mēneši. 

 


