

Līgums Nr. _____
par būvdarbu veikšanu

Rīga,

2020.gada 18.martā _____

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā direktora p.i. Ilzes Purmales personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2012.gada 17.aprīļa nolikuma Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 12.7.apakšpunktu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Personu apvienība “Eko Rent”, kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīga rent”, reģistrācijas Nr.40003629944, juridiskā adrese: Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002 un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EKO OSTA”, reģistrācijas Nr.40003428805, juridiskā adrese: Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034, pamatojoties uz Personu apvienības “Eko Rent” 2020.gada 7.janvāra dibināšanas līguma 3.2.punktu, ar kuru SIA “Rīga rent” ir pilnvarota pārstāvēt Personu apvienību “Eko Rent”, tās izpilddirektora Jāņa Cimdiņa (personas kods ____-____) personā, kurš rīkojas uz 2020.gada 26.februāra pilnvaras Nr.342 pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

bet abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Līdzēji), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Būvdarbi pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes” (id. Nr. RD PAD 2019/29) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līgumā lietotie termini

- 1.1. **Autoruzraugs** – Projektētāja nozīmēts pārstāvis Būvprojekta uzraudzībai.
- 1.2. **Būvdarbi** – visi un jebkādi pastāvīgi sagatavošanās un pagaidu darbi (būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana u.c. darbības), ko Izpildītājam jāveic vai jāorganizē, ieskaitot būvdarbus, uzraudzības, materiālu piegādes, defektu novēršanas darbus un citus darbus, kas nepieciešami būvprojekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, būvobjekta realizācijai un nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam, ievērojot Līguma noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus.
- 1.3. **Būvdarbu vadītājs** – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja Piedāvājumā norādītais atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībā ar Pasūtītāju.
- 1.4. **Būvobjekts** – visi Iepirkuma tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

- 1.5. **Būvprojekts** – būvprojekts „Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā” (2018.gada 1.februāra būvatļauja Nr.BV-18-106-abv/T), tā dokumentācija un būvprojekta “Veloceļa “Imanta-Daugavgrīva” izbūve” 1.kārtas “Aizsargdambja izbūve posmā no Buļļupes palienas pļavām līdz Kapteiņu ielas brauktuvei pie esošā dzelzceļa tilta” dokumentācija.
- 1.6. **Būvuzraugs** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tā atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Izpildītājam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt Būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
- 1.7. **Defekts** – jebkuras izpildīto Būvdarbu daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
- 1.8. **Tāme** – Izpildītāja atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavotais Būvprojekta īstenošanai paredzamo Būvdarbu izmaksu aprēķins, kas ir iekļauts Piedāvājumā.
- 1.9. **Tehnoloģiskais pārtraukums** – Pasūtītāja apstiprināts visu Būvprojektā paredzēto Būvdarbu pārtraukums Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) un citām Līguma prasībām, Piedāvājumam (Līguma 2.pielikums), Līguma izpildes kalendārajam grafikam (Līguma 3.pielikums), būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
- 2.2. Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Valsts budžeta un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 3.1. Līguma kopējā summa ir 3 213 845,39 (trīs miljoni divi simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci *euro* un 39 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN):
 - 3.1.1. Līguma summa par būvniecības 1.kārtas – “Aizsargdambja konstrukcijas izbūve gar Lielo ielu līdz Buļļupes palienes pļavām” – būvdarbiem ir 2 067 882,27 (divi miljoni sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi *euro* un 27 centi) bez PVN;
 - 3.1.2. Līguma summa par būvniecības 2.kārtas – “Aizsargdambja izbūve posmā no Buļļupes palienes pļavām līdz Kapteiņu ielas brauktuvei pie esošā dzelzceļa tilta” – būvdarbiem ir 957 337,05 (deviņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīdesmit septiņi *euro* un 05 centi) bez PVN;

- 3.1.3. Līguma summa par būvniecības 3.kārtas – “Teritorijas labiekārtošanas darbi 1. kārtas posmā” – būvdarbiem ir 26 477,00 (divdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro 00 centi) bez PVN;
- 3.1.4. Līguma summa par būvniecības 4.kārtas – “Teritorijas labiekārtošanas darbi 2. kārtas posmā” – būvdarbiem ir 7 512,08 (septiņi tūkstoši pieci simti divpadsmit euro 08 centi) bez PVN;
- 3.1.5. Līguma summa par būvniecības 5.kārtas – “Pontoni” – būvdarbiem ir 154 636,99 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 99 centi) bez PVN.
- 3.2. Līguma maksājumiem atbilstošu PVN nodokļa summu nomaksai tiek piemērota „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142.pantā noteiktā maksāšanas kārtība.
- 3.3. Līguma kopējā summa atbilst Izpildītāja Piedāvājumam un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildī saistītās izmaksas, Būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta izmaksas, apdrošināšanas, būvgruzu, demontēto, turpmākai izmantošanai nederīgo un Izpildītājam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, iespējamus nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu Būvdarbus.
- 3.4. Līgums ir fiksētās summas Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja Piedāvājumā un Tāmēs nosaukto summu. Būvdarbu materiālu, darbu, mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. Kopējā līgumcenā ietverti nodokļi (izņemot PVN), nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros, kā arī 5% (pieci procenti) Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem. Tāmes pozīciju “Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem” Izpildītājs drīkst izmantot tikai saskaņā ar trīspusēji (Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs) parakstītu aktu. Par darbu pozīcijām, kas nav iekļautas darbu apjomu sarakstā, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām.
- 3.5. Tāmes kopējā summa nevar tikt palielināta par būvdarbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, kā arī gadījumā, kad Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, darba algas, mehānismu un citu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešamas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, Būvprojektu un ražotāja vai izplatītāja materiālu konstrukciju vai iekārtu iestrādes, pielietošanas vai montāžas instrukcijām.
- 3.6. Tāmēs un Būvdarbu gaitā sastādītajās Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa netiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu vai citu izdevumu izmaiņām.
- 3.7. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

3.7.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;

3.7.2. Ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem būvdarbiem tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktiem. Pasūtītājs minēto aktu izskata 4.10.14.apakšpunktā noteiktā kārtībā un termiņos;

3.7.3. Pasūtītājs norēķinus par Būvdarbiem veic tikai Līguma izpildei apstiprināto līdzekļu ietvaros. Ja Pasūtītājam pieejamais finansējums netiek piešķirts pilnā apmērā Līgumā paredzēto norēķinu veikšanai, Līdzēji vienojas par līgumā noteiktās norēķinu kārtības grozījumiem vai, ja Pasūtītājam pieejamais finansējums netiek piešķirts, lai izpildītu Būvdarbus tādā apjomā, lai Būvobjekts tiktu pieņemts ekspluatācijā līgumā paredzētajos termiņos vai saprātīgā laikā ar termiņa nobīdi, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Būvobjekta konservāciju. Par līgumā noteiktās norēķinu kārtības grozījumiem un/vai turpmāko rīcību Būvobjekta konservācijas veikšanai, Līdzēji noslēdz vienošanos pie līguma. Izmaksas par konservāciju sedz Pasūtītājs;

3.7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līgumā paredzētos līgumsodus, ja tādi Izpildītājam ir piemēroti, no maksājumiem, kas pienākas Izpildītājam par izpildītiem Būvdarbiem;

3.7.5. Pasūtītājs no ikmēneša maksājuma par Būvdarbiem veic Būvdarbu garantijas nodrošinājuma ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā;

3.7.6. Galīgais norēķins par Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi tiek veikts ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līdzēju parakstīta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta, Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā galvojuma par garantijas saistību izpildi iesniegšanas un no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

3.7.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Latvijas Republikas vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā galvojumu par garantijas saistību izpildi, garantijas nodrošinājumam ieturētā summa 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas vai tās daļa, ja Pasūtītājs no tās sedzis defektu novēršanas izmaksas, tiek izmaksāta Izpildītājam, beidzoties garantijas termiņam.

4. Būvdarbu veikšanas termiņš un izpildes kārtība

4.1. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, kad Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

- 4.2. Būvdarbu veikšanai paredzētais termiņš, iekļaujot atzīmes saņemšanu būvatļaujā par visu tajā ietvertu Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, ir ne vairāk kā 17 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. Par Būvdarbu pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā nozari regulējošo normatīvo aktu kārtībā.
- 4.3. Izpildītājs Būvdarbus veic Līguma izpildes kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.
- 4.4. Līguma 4.2. punktā paredzēto termiņu, Līdzējiem vienojoties, var pagarināt, nosakot Būvdarbu pabeigšanu ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30.martam, ja Līguma izpildes ietvaros nepieciešams Tehnoloģiskais pārtraukums, rodas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos vai ir nepieciešami papildu un neparedzēti būvdarbi, par ko ir parakstīti Līguma 5.nodaļā noteiktajā kārtībā Līguma 5.6. un 5.8. punktos minēti dokumenti un, kuru izpildi tehnoloģiskā procesa īpatnību dēļ, vai kāda cita objektīva ar šo būvdarbu izpildes procesu (piemēram, izmaiņu Būvprojektā saskaņošana u.tml.) saistīto iemeslu dēļ nav iespējams veikt Līguma 4.2.punktā noteiktā termiņa ietvaros. Šādā gadījumā Līdzēji noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma.
- 4.5. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Būvdarbu laikā tiktu ievēroti Latvijas Republikas spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, Ceļu specifikācijas, Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Būvprojektam, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā Būvdarbu drošības tehnikas, Būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
- 4.6. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka Tehniskā specifikācija ir skaidra un ka tās prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par tā tehniskajā piedāvājumā norādīto nebīstamo atkritumu un citu materiālu, kas rodas nojaukšanas, demontāžas un rakšanas darbos atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reciklēšanu, un tā piedāvājumā norādītā apjoma izpildi.
- 4.7. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam visu demontāžas atkritumu un citu materiālu reciklēšanas un pārstrādes kustības pierādošo dokumentāciju
- 4.8. Pasūtītājs veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā, savlaicīgi izskata Izpildītāja iesniegumus un veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt tos, nozīmē Būvuzraugu, sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
- 4.9. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par jebkādam grūtībām vai šķēršļiem Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
- 4.10. Būvdarbus Izpildītājs veic šādā kārtībā:

- 4.10.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs Būvdarbus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarojumu veic darbības atzīmes saņemšanai būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, iesniedzot attiecīgos dokumentus Būvvaldē;
- 4.10.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no atzīmes par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saņemšanas dienas nodod un Izpildītājs pieņem Būvobjektu par to Līdzējiem parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu;
- 4.10.3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāveic Būvdarbu civiltiesiskā apdrošināšana. Ja Būvdarbu izpildes gaitā beidzas apdrošināšanas polises termiņš, tad Būvdarbi nekavējoties ir jāpārtrauc;
- 4.10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotajam Līguma izpildes kalendārajam grafikam;
- 4.10.5. Būvdarbu laikā Izpildītājs ir atbildīgs par kārtību un tīrību būvlaukumā un tam piegulošajā teritorijā;
- 4.10.6. Pirms Būvniecības uzsākšanas pie būvlaukuma Izpildītājs uzstāda pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. Informāciju un stenda izvietojumu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs uz Būvdarbu laiku uzstādīto pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) demontē;
- 4.10.7. Pēc Būvniecības pabeigšanas Izpildītājs pie Būvobjekta uzstāda informatīvo stendu atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. Informāciju un izvietojumu iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju;
- 4.10.8. Izpildītājs veic nepieciešamos Būvdarbu sagatavošanas darbus. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic būvlaukuma un apkārtējās teritorijas fotofiksācija. Būvdarbu veikšana ārpus būvlaukuma robežām nav atļauta bez Pasūtītāja un attiecīgā zemes īpašnieka rakstiskas atļaujas;
- 4.10.9. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Autoruzrauga un Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs Būvdarbu izpildes laikā var precizēt tehniskās prasības, apjomus, kas ir saskaņā ar vides, piesārņojuma vai apkārtējās infrastruktūras monitoringa rezultātiem, kontrolējošo institūciju prasībām, kā arī ir nepieciešams sekmīgai Līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām saistītus Būvdarbu izpildes termiņa grozījumus, ja nepieciešams;
- 4.10.10. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas. Citu materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro

būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. Izpildītājs ir atbildīgs par katra materiāla kvalitāti, kuru paredzēts izmantot. Izpildītāja pienākums ir sekot, lai būvobjektā tiktu iebūvēti tikai tie materiāli un konstrukcijas, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām un Būvprojektā norādītajām prasībām;

4.10.11. Pasūtītājs patur tiesības atsaukt savu saskaņojumu izvēlētajā materiāla pielietojumam, ja, veicot materiālu papildus pārbaudi, tiek konstatēta neatbilstība saskaņotajam materiālam;

4.10.12. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;

4.10.13. Izpildītāja Būvdarbu vadītāja pienākums ir ierakstīt Būvdarbu žurnālā normatīvajos aktos noteikto informāciju. Būvdarbu vadītājs regulāri sagatavo un aizpilda segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus. Tikai pēc akta parakstīšanas ir atļauts uzsākt kārtējo darbu, t.i., sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūvi. Ja Izpildītājs nav segtos darbus uzrādījis Būvuzraugam, bet ir tos nosedzis vai izbūvējis nākošo kārtu, tad Būvdarbi ir jāaptur un jāatsedz konstrukcija, līdz Būvuzraugs ir tos pārbaudījis un devis atļauju turpināt darbu. Apmaksa par padarīto darbu veicama tikai pēc segto darbu pieņemšanas;

4.10.14. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk tekstā – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts);

4.10.15. Izpildītāja darba daudzums jāuzmēra Tāmē paredzētajās mērvienībās (m, m², m³, gab. vai t). Apmaksai var apstiprināt tikai to darba daudzumu, kas ir veikti un nepārsniedz Būvprojekta risinājumus. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats kārtējo maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtus Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu;

4.10.16. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Būvdarbiem. Izpildītājs iesniedz pieprasīto atskaiti Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu;

4.10.17. Atbilstoši darba aizsardzības prasībām būvniecībā, Izpildītājs veic projekta vadītāja pienākumus (t.sk. nodrošina, lai pirms Būvdarbu uzsākšanas tiktu izstrādāts darba aizsardzības plāns, nosūta informāciju Valsts darba inspekcijai u.c.), un nozīmē darba aizsardzības koordinātoru. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu būvobjektā;

4.10.18. Būvlaukumā strādājošajiem jābūt aprīkoti ar atbilstošu darba apģērbu un aizsarglīdzekļiem, kas nodrošina drošu darbu. Strādājot tiešā transporta plūsmas tuvumā, obligāti jābūt atstarojošam darba apģērbam vai aizsargvestei;

4.10.19. Izpildītājs nodrošina būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un būvobjektā esošo atkritumu šķirošanu un pārvadāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta. Izpildītāja darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi. Atkritumu šķirošanas rezultātā iegūtie materiāli ir Izpildītāja īpašums. Būvdarbu izpildes procesā radītos atkritumus Izpildītājs savāc un utilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem;

4.10.20. Izpildītājs nodrošina piekļūšanu īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā;

4.10.21. Izpildītājs veic visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi;

4.10.22. Izpildītājs viena mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas veic zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu pēc faktiski izņemtās grunts apjoma atbilstoši 08.05.2001. gada Ministru kabineta noteikumu Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" prasībām;

4.10.23. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt un kuri nav radušies viņa vainas dēļ, tad Izpildītājam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Līdzēji vienojas rakstiski un vienošanos pievieno Līgumam. Izpildītājam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

4.10.23.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu Būvdarbu vietai;

4.10.23.2. Pasūtītājs vai Pasūtītāja nozīmēts būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.10.23.3. Būvdarbus ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.10.23.4. Ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas vai nepilnības un tās nav konstatētas piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu apturēšanu;

4.10.23.5. Ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties (2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies

Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Būvdarbu izpildes termiņiem;

4.10.23.6. Ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un, kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

4.11. Būvobjekta Būvdarbu pieņemšana notiek šādā kārtībā:

4.11.1. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.11.2. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehniskās izpildes dokumentāciju. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu izpildedokumentāciju valsts valodā, kā arī Latvijas Republikas vai jebkurā citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificēto materiālu un iekārtu sertifikātus un atbilstības deklarācijas;

4.11.3. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarojumu veic darbības normatīvajos aktos noteikto institūciju atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai;

4.11.4. Ja Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas komisija konstatē Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā parakstīts un apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā;

4.11.5. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu;

4.11.6. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgрузus un citus ar Būvobjekta ekspluatāciju nesaistītos priekšmetus. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu veikšanai izmantoto un blakus esošo skarto teritoriju un īpašumu sakārtošanu sākotnējā vai labākā stāvoklī.

4.12. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā esamība, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas. Izpildītājs veic atklāto defektu savlaicīgu

un kvalitatīvu novērtēšanu visā garantijas periodā Piedāvājumā norādītajā termiņā.

- 4.13. Izpildītājs Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Būvdarbu laikā iegūto informāciju neizpauž trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot normatīvos aktos noteiktajos gadījumos.

5. Līguma grozījumu un Būvdarbu izmaiņu veikšanas kārtība

- 5.1. Grozījumus Līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) un šajā Līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.
- 5.2. Līdzēji var veikt būtiskus Līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar PIL 61.panta trešās daļas 1.punktu, ja Līguma izpildes gaitā radusies nepieciešamība veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos un/vai veikt papildu un neparedzētos Būvdarbus. Līguma grozījumi ir pieļaujami saistībā ar būvdarbu apjoma maiņu, ar iepirkuma priekšmeta realizāciju, tehnoloģiskajiem pārtraukumiem veicot būvdarbus, līgumcenu precizēšanu atbilstoši faktiski veiktajam darbam kā arī citiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem, kas ietekmē iepirkuma priekšmeta realizāciju. Par Līguma izmaiņām nav uzskatāms:
- 5.2.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmieni), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;
- 5.2.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis Būvuzraugs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.
- 5.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
- 5.4. Līguma darbības laikā Līgumā un PIL noteiktajos gadījumos var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos vai var tikt veikti papildu un neparedzētie Būvdarbi šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.
- 5.5. Līgumcena var tikt samazināta Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 5.6. Tāmes pozīciju „Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 5%” Izpildītājs drīkst izmantot tikai, ja Līdzēji sastāda izmaiņu aktu par Būvdarbu apjomu izmaiņām, ko paraksta Pasūtītājs, Izpildītājs un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, un kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu šādos gadījumos:
- 5.6.1. tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajās specifikācijās un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;
- 5.6.2. ja rodas nepieciešamība mainīt Būvdarbu apjomus vai veikt papildu un neparedzētos Būvdarbus Būvprojekta nepilnību dēļ;

- 5.6.3. tādu Būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Tehniskajās specifikācijās un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību; šādā gadījumā Būvdarbu un materiālu vienību cenas tiek noteiktas, Līdzējiem vienojoties, bet tās nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas Būvdarbu veikšanas periodā.
- 5.7. Līdzēji vienojas, ka papildu un neparedzēto Būvdarbu izmaksu aprēķināšanai par pamatu tiks ņemtas Tāmē iekļautās analogo vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas vai, uz doto brīdi atbilstošās tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī laika norma, ja Tāmē analogo darbu vienību nav.
- 5.8. Izpildītājs, pamatojoties uz Būvdarbu izmaiņu aktu, izstrādā Tāmi par Būvdarbu apjomu izmaiņām vai papildu un neparedzēto Būvdarbu izmaksām un iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam.
- 5.9. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu Tāmes vai kādas tajā norādītās pozīcijas saskaņošanai.
- 5.10. Papildus Būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
- 5.11. Gadījumā, ja netiek atklāti papildus neparedzētie būvniecības darbi, vai katra būvprojekta ietvaros papildus neparedzētie būvniecības darbi tiek atklāti mazākā apmērā nekā konkrētā būvprojekta tāmes pozīcijā “Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem, 5%” paredzēts, attiecīgi tāmes pozīcija “Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem, 5%” tiek izslēgta vai samazināta, finansējot faktiski veiktos papildus neparedzētos būvniecības darbus, par kuriem sastādīts Līguma 5.6. punktā izmaiņu akts.
- 5.12. Gadījumā, ja atklātie papildus neparedzētie būvniecības darbi, kuru kopsumma pārsniedz Līgumā paredzēto tāmes pozīciju “Finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem, 5%”, tad Būvdarbu veicējs pārskata Būvprojekta risinājumus un piedāvā izmaiņas Būvprojekta risinājumos izmaksu optimizācijai, lai veikamo darbu izmaksas nepārsniegtu Līguma 3.1. punktā noteikto kopējo Līguma summu.
- 5.13. Pasūtītājs var samazināt vai izslēgt būvdarbu apjomus pilnībā, ja Izpildītāja piedāvātās Būvdarbu izmaksas pārsniedz Pasūtītāja plānoto projekta finanšu budžetu vai Būvdarbu gaitā atklājas, ka Tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem Būvdarbiem notiek pēc to faktiskā apjoma, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Par Būvdarbu apjoma samazinājuma rezultātā neizmanto Līguma summas izmantošanu lemj Pasūtītājs.
- 5.14. Būvdarbu apjoma samazināšanas kārtība:

- 5.14.1. Izpildītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem Būvdarbu apjomiem un Būvdarbu pozīcijām (turpmāk – Izslēdzamo darbu akts);
- 5.14.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņo Izslēdzamo darbu aktu;
- 5.14.3. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā uz Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā Tāmi un iesniedz Pasūtītājam;
- 5.14.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Tāmes saņemšanas saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
- 5.14.5. Pēc Tāmes saskaņošanas Pasūtītājs un Izpildītājs noslēdz vienošanos, kura ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, par Izslēdzamo darbu aktā minēto Būvdarbu izslēgšanu no Būvdarbu apjoma.

6. Būvobjekta uzturēšana

- 6.1. Izpildītājs būvlaukumā nodrošina Būvuzraugam un saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus.
- 6.2. Izpildītājs veic Būvobjekta teritorijas, tai skaitā esošo autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, līdz brīdim, kamēr Būvobjekts ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
- 6.3. Ja Izpildītājs neveic Būvobjektā esošo ceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, kā arī nenodrošina piekļūšanu pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Būvdarbu izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs var ieturēt to no maksājumiem Izpildītājam.

7. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaīņa

- 7.1. Apakšuzņēmēju sarakstā Izpildītājs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos Apakšuzņēmējus (t.sk. Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus). Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par Apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 7.2. Piedāvātajā personāla sastāva sarakstā Izpildītājs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos speciālistus. Piedāvātajā personāla sastāva sarakstā norādīto speciālistu nomaīņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaīņai.
- 7.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Piedāvātajā personāla sastāva sarakstā norādīto speciālistu un Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaīņu vai iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Piedāvātajā Personāla sastāva sarakstā norādīto speciālistu vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaīņu prasīt nomaināmo speciālistu vai Apakšuzņēmēja viedokli par nomaīņas iemesliem.

- 7.4. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu vai Apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.
- 7.5. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvātajā personāla sastāva sarakstā norādīto speciālistu nomainībai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad Piedāvātajā personāla sastāva sarakstā norādītā speciālista nomainībai piedāvātais speciālist neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Izpildītāja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
- 7.6. Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomainībai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 7.7. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
- 7.8. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 7.9. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
- 7.10. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja Piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.11. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 7.12. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomainību iesniegts Pasūtītājam.
- 7.13. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piedāvātajā personāla sastāva sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomainībai vai jaunu Apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas,

kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.

- 7.14. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Izpildītājam nekavējoties nomainīt Darbu izpildē iesaistītos speciālistus, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
- 7.15. Līguma noteikumiem (tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām) vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu vai Līgumam neatbilstoša pienākumu pildīšana;
- 7.16. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

8. Būvdarbu veikšanas projekts un Būvdarbu vadības apspriedes

- 8.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā Būvdarbu veikšanas projektu, saskaņā ar nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.2. Būvdarbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprināta Būvdarbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Būvdarbus veikt nedrīkst.
- 8.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Būvdarbu vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis un Autoruzraugs. Būvuzraugs vada un nodrošina būvdarbu vadības apspriedes, kā arī nodrošina protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darba dienu laikā.
- 8.4. Būvdarbu vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Būvdarbu izpildes laikā. Pirmā Būvdarbu vadības apspriede jāsasauca ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas.

9. Būvdarbu drošība un atbildība

- 9.1. Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku.
- 9.2. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Būvobjektā, kurām ir tiesības tur atrasties, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Būvobjektā.
- 9.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.
- 9.4. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
- 9.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes

gadījumiem Būvobjektā vai Būvobjektā nodarīto kaitējumu.

- 9.6. Izpildītājs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
- 9.7. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu Būvobjekta vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba inspekcijai par Būvdarbu veikšanu, ja to nosaka normatīvie akti. Līdz darba uzsākšanai Izpildītājs izstrādā darba aizsardzības plānu.

10. Līguma izpildes nodrošinājuma garantija

- 10.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās Līguma kopējās summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikas vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (Līguma 4.pielikums).
- 10.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta spēkā stāšanās brīdim. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu Izpildītājam piemērotos līgumsodus, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, no Izpildītāja pienākošās summas.

11. Būvdarbu garantija

- 11.1. Izpildītājs garantē, ka uzbūvētais būvobjekts atbilst Būvprojektam, Tehniskās specifikācijas un Līguma, un normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties, ja būvobjekts neatbilst būvprojektam vai Tehniskās specifikācijas, Līguma, un normatīvo aktu prasībām.
- 11.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.
- 11.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā, to ekspluatējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam iesniegtajām ekspluatācijas instrukcijām, tehnisko iekārtu un labiekārtojuma elementu lietošanas un apsaimniekošanas instrukcijām, tiek konstatēti garantijas laikā.
- 11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē defektus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - tādā

gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties, t.i. 3 (trīs) stundu laikā Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājs vienpusēji veic akta sastādīšanu, un tādā gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrit aktā konstatētajam. Līdzēji akta sastādīšanai ir tiesīgi pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Līdzējs, kurš ir atbildīgs par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Ja Izpildītājs neuzsāk novērst fiksētos bojājumus 10 (desmit) dienu laikā no akta parakstīšanas dienas, Pasūtītājam ir tiesības ar paša spēkiem bojājumus novērst un ieturēt izmaksas no darbu garantijas nodrošinājuma ieturējuma.

- 11.5. Līgumā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas, kam jābūt noformētam atbilstoši darbu garantijas veidnei (Līguma 5.pielikums). Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums ir iesniedzams Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiek izpildīta, Pasūtītājs ir tiesīgs uz 11.2.punktā noteikto garantijas termiņu ieturēt Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem nesamaksāto garantijas nodrošinājuma summu uz garantijas perioda termiņu.

12. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

- 12.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektroniskais rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
- 12.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
- 12.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
 - 12.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
 - 12.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā <http://www.eriga.lv>, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.
- 12.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
- 12.4. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Piegādātājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
- 12.5. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir

iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.

- 12.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
- 12.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

13. Līgumsods

- 13.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,01% (viena simtdaļa procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
- 13.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.6. un 4.7.punktā noteiktos pienākumus, kā arī atbilstoši pieprasījumam nevar iesniegt demontāžas atkritumu un citu materiālu reciklēšanas un pārstrādes pamatojošos dokumentus, un to neizpilde veido vairāk kā 10% no Piedāvājumā norādītā apjoma katrā Piedāvājumā norādītajā reciklējamā materiāla pozīcijā, Pasūtītājam ir tiesības, piemērot Izpildītājam sodu EUR 50 000,00 apmērā, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Izpildītāja piedāvātās līgumcenas, par katru konstatēto gadījumu, proti, par katra piedāvājumā norādītā reciklējama materiāla apjoma neizpildi.
- 13.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līgumā paredzētos līgumsodus, ja tādi Izpildītājam ir piemēroti, no Izpildītājam pienākošies maksājumiem par izpildītiem darbiem.
- 13.4. Ja kāds no Līdzējiem neveic otram Līdzējam, pamatojoties uz Līgumu, pienākošos naudas summas samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Līdzējs var prasīt no otra Līdzēja līgumsodu 0,01% (viena simtdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
- 13.5. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.
- 13.6. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
- 13.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
- 13.8. Ja Pasūtītājs Izpildītāja vainas dēļ vienpusēji atkāpjas no Līguma 14.2.punktā minēto iemeslu dēļ, vai Izpildītājs vienpusēji pārtrauc Līgumā noteikto saistību izpildi tādu iemeslu dēļ, kuri nav Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var prasīt no

Izpildītāja līgumsodu līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

- 13.9. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma noteikto saistību izpildi tādu iemeslu dēļ, kuros nav konstatējama Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 3.1.punktā minētās kopējās Līguma summas. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums nodot Būvobjektu un pabeigt visus Būvdarbus līdz tādām stāvoklim, lai tie neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī citu personu īpašumu un tos būtu iespējams izmantot Būvdarbu pabeigšanas procesā Līguma 14.5. un 14.6. punktā noteiktajā kārtībā.
- 13.10. Līgumsods jāsamaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas, ja Līgumā nav noteikts savādāk.

14. Līguma izbeigšana

- 14.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties.
- 14.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
- 14.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
 - 14.2.2. ja Izpildītājs Līguma izpildē neievēro būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības;
 - 14.2.3. ja Izpildītājs kavē Līguma izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
 - 14.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process.
- 14.3. Līguma 14.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 14.2.1. un 14.2.2. punktu, Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītājiem veiktajiem Būvdarbiem, ko Pasūtītājs ir akceptējis.
- 14.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma 14.2.punktā noteiktos gadījumos saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tāds tiek pielīgts, Līguma 13.1.punktā noteiktā apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
- 14.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Līdzēji sastāda attiecīgu aktu.
- 14.6. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Līdzēji sastāda aktu par

faktiski veikto Būvdarbu apjomu un tā vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tā ir faktiski veikti, ja to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un tādā gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

- 14.7. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 (divdesmit) dienām, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam.
- 14.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 14.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja pirms Līguma noslēgšanas Līguma 14.8.punktā minētie attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

15. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

- 15.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā noregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
- 15.2. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.
- 15.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Nepārvarama vara

- 16.1. Līdzēji nav atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.) (turpmāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).
- 16.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
- 16.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā pamatu atbrīvošanai no atbildības.
- 16.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš Līdzējiem vienojoties, var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.

- 16.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Līdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Tādā gadījumā Līguma 13.7. punkta noteikumi netiek piemēroti un Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanas kārtību un veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski izpildītiem Būvdarbiem.
- 16.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentu institūciju izdotiem dokumentiem.

17. Personas datu aizsardzība

- 17.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Līdzējs, kurš sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā un nodrošina, ka tie ir pieejami tikai īpaši ieceltiem attiecīgā Līdzēja darbiniekiem.
- 17.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
- 17.3. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 17.4. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.
- 17.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, attiecīgais Līdzējs pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
- 17.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
- 17.7. Katrs no Līdzējiem ir tiesīgs nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otrs Līdzējs nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk. no attiecīgā Līdzēja darbiniekiem vai apakšuzņēmējiem), ko tam uzliek šis Līgums vai jebkādi piemērojami normatīvie akti. Šajā gadījumā Līdzējs, kurš konstatē pārkāpumu, ir tiesīgs pieprasīt otram Līdzējam nodoto datu atdošanu atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otra Līdzēja sistēmām.
- 17.8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, Līdzēji nodod atpakaļ no otra Līdzēja saņemtos personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojami normatīvie akti, iznīcināt visus šādus datus un iesniegt rakstveida apliecinājumu otram Līdzējam par šā apakšpunkta izpildi.
- 17.9. Līdzēji apliecina, ka:

- 17.9.1. personas datu apstrāde, tostarp nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un tikai un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim;
- 17.9.2. ka tie sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi;
- 17.9.3. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par faktisko datu apstrādes periodu, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību;
- 17.9.4. bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas nepieļaut datu nodošanu tālākai apstrādei apakšuzņēmējiem. Ja ir saņemta šajā apakšpunktā minētā piekrišana, nodrošināt, ka apakšuzņēmējs izpilda visas šajā Līgumā noteiktās saistības, kas attiecināmas uz personas datiem, un iesniegt ar Apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju;
- 17.9.5. uzglabāt ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošināt, ka jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti, kāda veida dati, kādiem mērķiem.

18. Citi noteikumi

- 18.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
- 18.2. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama, izņemot Līdzēju reorganizāciju normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
- 18.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
- 18.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas Projektu ieviešanas grupas vadītāja, nodaļas vadītāja vietniece Laura Storķe, tālrunis +371 67037920, mobilais +371 ____, e-pasts: laura.storke@riga.lv.
- 18.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir Andrejs Laškovs, tālrunis 67704350, mobilais _____, e-pasts – andrejs.laskovs@riga-rent.lv.
- 18.6. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu pārslābām un noteikumiem.
- 18.7. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
- 18.8. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

18.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 22 (divdesmit divām) lapām un parakstīts divos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

18.10. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

- 1.pielikums: Tehniskā specifikācija;
- 2.pielikums: Izpildītāja finanšu piedāvājums (pilns Piedāvājums pieejams www.eis.gov.lv);
- 3.pielikums: Līguma izpildes kalendārais grafiks;
- 4.pielikums: Līguma izpildes garantija;
- 5.pielikums: Garantijas nodrošinājums;
6. pielikums: Civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

19. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Adrese: Amatu iela 4, Rīga,
LV-1050

Iestādes kods: 207

Norēķinu rekvizīti:

Adrese: Rātslaukums 1, Rīgā, LV-1050

NMR kods: Nr.90011524360

PVN reģ.Nr.:LV90011524360

Konts: LV92TREL980259700400B

Kods: TREL22

Banka: Valsts kase

Projektam: Nr.5.1.1.0/17/I/004

„Bolderājas pretplūdu pasākumi”

Izpildītājs:

Personu apvienības “Eko Rent”

Vadošais partneris

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Riga rent”**

Adrese: Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002

Reģistrācijas Nr.: 40003629944

Banka: Luminor Bank AS

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV36RIKO0002930095529

I.Purmale

J.Cimdiņš