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IEPIRKUMA NR. RD PAD 2021/12  

LĪGUMS NR. DA-21-74-lī 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību  

 

Rīgā,              (dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums)  

2021.gada 24. septembris  

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā direktores Ilzes Purmales personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr. 114 „Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2021. gada 07. jūlija nolikuma Nr.86 „Rīgas 

domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 15.6. apakšpunktu un 16. punktu, turpmāk – 

Pasūtītājs, no vienas puses, un  

SIA „Livland Group”, reģistrācijas Nr. 40103754794, juridiskā adrese: Baznīcas iela 31-8, 

Rīga, LV-1010, tās ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no 

otras puses, katrs atsevišķi turpmāk – Puse un abi kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma 

,,Jauna lietusūdens attīrīšanas risinājuma Lucavsalā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 

(identifikācijas Nr. RD PAD 2021/12), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk – Līgums:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu lietusūdens attīrīšanas 

risinājumam Lucavsalā, turpmāk – Projekts, saskaņā ar Līguma 1. pielikumu, turpmāk – 

Projektēšanas uzdevums, un veikt tā autoruzraudzību,  turpmāk – Darbi. 

1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā 

noteiktā Projekta izstrādi. 

1.3. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz Projektu rodas ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji 

ir parakstījuši Projekta nodošanas-pieņemšanas aktu Līguma 4.1. punktā noteiktajā kārtībā.  

1.4. Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši saskaņotajam Projektam, Ministru 

kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem 

būvniecību un autoruzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un 

piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir 19 400 EUR 

(deviņpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi), kas sastāv no līgumcenas bez 

pievienotās vērtības nodokļa: 

2.1.1. par Projekta izstrādi 16 900 EUR (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi); 

2.1.2. par autoruzraudzību 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Līgumcenā 

par autoruzraudzības darbiem ir iekļautas izmaksas par detalizēto risinājumu, zīmējumu 

izstrādi, ja šāda nepieciešamība rodas būvniecības laikā. Šādu risinājumu, zīmējumu 

nepieciešamību Līguma izpildē nosaka Pasūtītājs un būvuzraugs. 

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.3. Samaksu par pienācīgi un kvalitatīvi izstrādātu Projektu Pasūtītājs veiks vienā maksājumā 

20 (divdesmit) dienu laikā pēc projektēšanas uzdevumā noteikto prasību izpildes, ko 

apliecina atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un pēc Būvprojekta 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, un samaksas pieprasījuma dokumentu 

saņemšanas. 

2.4. Samaksa par Projekta autoruzraudzību tiks veikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī 

būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam būvobjektā, attiecībā pret kopējo 

autoruzraudzības apjomu (100%) naudas izteiksmē par attiecīgo Projektu. Autoruzraudzības 
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apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī 

izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē 

būvdarbu izpildes daļai. Visi maksājumi tiks veikti 20 (divdesmit) dienu laikā no Līgumam 

atbilstoši iesniegtu samaksas dokumentu saņemšanas brīža. 

2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas 

kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad 

Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā 

maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei. 

2.6. Līgumsodus un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Izpildītājam paredzētajiem 

maksājumiem. 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Projektēšanas darbu izpildes termiņš - 26 (divdesmit sešas) nedēļas no Līguma noslēgšanas 

dienas. 

3.2. Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā Izpildītājs iesniedz būvniecības informācijas sistēmā, 

turpmāk – BIS, pilnībā izstrādātu Projektu. 

3.3. Pasūtītājs izskata iesniegto Projektu 1 (vienas) nedēļas laikā no tās saņemšanas dienas BIS. 

3.4. Termiņš autoruzraudzības Darbu veikšanai – no būvdarbu uzsākšanas līdz būvobjekta 

nodošanai ekspluatācijā. 

3.5. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā, ja šādi apstākļi iestājušies pēc Līguma 

noslēgšanas, Projekta izstrādes termiņš var tikt pagarināti par laika posmu, kas atbilst 

nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam,. 

3.6. Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu var notikt šādos gadījumos: 

3.6.1. ja izpildes termiņa pagarinājuma nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu 

apstākļu dēļ, piemēram, pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir jāizstrādā jauni tehniskie 

risinājumi un tiek grozīts Projektēšanas uzdevums; 

3.6.2. ja Darbu izpildes termiņa pagarinājuma nepieciešamība ir radusies cita objektīva no 

Izpildītāja un/vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga iemesla dēļ, kuru 

Izpildītājs un/vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, piemēram, 

Darbu izpildi kavējusi trešo personu vai iesaistīto institūciju saskaņojumu neesamība 

noteiktajā termiņā; 

3.6.3.  ja Pasūtītājs vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un 

pilsētvides dizaina pārvaldē (turpmāk – Būvvalde), pirmreizēji saņemot no Izpildītāja 

izstrādāto Projektu, konstatēta tajā neatbilstības normatīvo aktu prasībām vai Līguma 

1. pielikumam, labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus 

termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas 

3.7. Gadījumā, ja iestājas Līguma 3.6.1. vai 3.6.2. punktā minētais gadījums, Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumam (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam 

notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei nepieciešamajam laikam. 

Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un 

specifikai, piemēram, ņemot vērā konkrēto, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu 

noformēšanu, u.c. apstākļus. 

3.8. Gadījumā, ja iestājas Līguma 3.6.3. punktā minētais gadījums, Pasūtītājs, izvērtējot konkrēto 

situāciju, pagarina līguma izpildes termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. 

3.9.  Darbu izpildes termiņa pagarinājumam par objektīvu pamatu nav uzskatāmi, piemēram, 

valstī noteiktās svētku dienas, speciālistu slimība u.c. 

 

4. PROJEKTĒŠANAS DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA 

4.1. Pēc atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā BIS Projekts tiek 

nodots Pasūtītājam un pieņemts, Pusēm parakstot Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas 

aktu, kā arī Izpildītājs nodod Pasūtītājam tā 1 (vienu) drukātu eksemplāru Līguma 

1.pielikumā noteiktā kārtībā un apjomā. Visiem rasējumiem jābūt sagatavotiem DWG un 

PDF formātā, un aprēķini jāiesniedz gan XLSX, gan PDF formātā. Teksta failiem jābūt 
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DOC un PDF formātā. 

4.2. Pēc Projekta izstrādes pabeigšanas (ko apliecina Būvvaldes atzīme būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi) Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Projektu, 

vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu. 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta 

Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus pieņemt 

Projektu. Veicot projektēšanas darbu pieņemšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem 

veikt to pārbaudi, lai pārliecinātos par to atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot 

ekspertus. 

 

5. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA 

5.1. Autoruzraudzības Darbu izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts Darbu 

nodošanas-pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses 

sagatavotu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu ar autoruzraudzību noteikto 

saistību izpildes. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas 

akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu 

pieņemt Darbus. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir izpildīti 

nepienācīgā kvalitātē. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs 

pieaicināt ekspertu. 

5.3. Gadījumā, ja Darbu nodošanas-pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti vai 

to izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to 

sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un 

līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic 

Līguma 5.1.punktā noteiktās darbības. 

5.4. Ja Izpildītājs vienlaikus ar būvniecības darbu veikšanu neuzsāk pildīt autoruzraudzības 

pakalpojumus Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,2% (nulle, 

komats, divi procenti) no Līguma 2.1.2.punktā norādītās līgumcenas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods aprēķināms par laika 

periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad Izpildītājs 

novērsis pakalpojuma izpildes trūkumu. 

5.5. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 

brīža, kad ar attiecīgu paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Projekta realizēšanas 

uzsākšanu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības darbus, un ir 

vienpusēji atkāpies no Līguma izpildes, piekrītot autoruzraudzības pienākumu pildīšanu 

nodot Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas speciālistam. 

 

6. PUŠU SAISTĪBAS 

6.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot Projekta izstrādi: 

6.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņošanu, t.sk. ar 

Pasūtītāju, kā arī visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un  Līgumā noteiktajā termiņā; 

6.1.2.  pēc Līguma 6.1.1. punktā minēto skaņojumu veikšanas, iesniegt Projektu BIS un 

saņemt Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.  

6.1.3. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas 

Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā 

Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas 

būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta pārbūves īpašās 

situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 

6.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kas radušies pēc 

Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un ietekmē vai var ietekmēt 

Projekta izstrādi; 
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6.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus 

paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs 

sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās 

nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par 10 (desmit) dienām; 

6.1.6.  uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Projekta izstrādes laikā, Izpildītājs atbild un 

uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no 

Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.  

6.1.7. Izpildītājs rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projekta izstrādē drīkst piesaistīt 

apakšuzņēmējus. Par Projekta izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti 

un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs; 

6.1.8. Projekta dokumentācijā noteikt prasības būvdarbiem, būvizstrādājumiem, ņemot vērā 

Pasūtītāja vajadzības vai izvēles un ievērojot, ka Projektā nav pieņemama konkrētu 

ražotāju būvizstrādājumu norādīšana, bet ikviens izņēmuma gadījums ir objektīvi un 

profesionāli rakstiski jāpamato. Ja pastāv izņēmuma gadījums, tad Izpildītājs Projektā 

iekļauj pamatojumu, kādēļ tas ir izņēmuma gadījums, un nosaka parametrus, pēc kuriem 

pārbaudāma (nosakāma) ekvivalence; 

6.1.9.  nodrošināt, lai Projekta izstrādi veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un 

reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi 

Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju; 

6.1.10. vienu reizi četrās nedēļās sniegt pasūtītājam detalizētu  atskaiti par projektēšanas 

gaitu/virzību; 

6.1.11. nodrošināt pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs. 

6.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot autoruzraudzību: 

6.2.1. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā vai objekta apskatē potenciālais būvdarbu 

veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums 

sniegt paskaidrojumus, kā arī autoruzraudzības kārtībā novērst konstatētās nepilnības un 

trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no 

attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas Izpildītājam; 

6.2.2. veikt autoruzraudzību atbilstoši būvvaldē akceptētajam Projektam, normatīvajiem 

aktiem un Līgumam; 

6.2.3.  uzņemties atbildību par to, lai Līguma izpildes laikā tam un piesaistītajiem speciālistiem, 

apakšuzņēmējiem (ja attiecināms) būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise, kas ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

6.2.4. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un 

citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu 

konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu 

būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektā paredzētajiem; 

6.2.5. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 

6.2.6. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu 

prasības; 

6.2.7. visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā;  

6.2.8. attiecībā uz atkāpēm no Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs 

autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi; 

6.2.9. apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu; 

6.2.10. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto 

būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; 

6.2.11. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska 

pieprasījuma saņemšanas; 
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6.2.12. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas 

sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no 

attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas dienas; 

6.2.13. sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus Projektā, 

iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga 

Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas dienas; 

6.2.14. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs; 

6.2.15. piedalīties to būvdarbu pieņemšanā, kuros autoruzraugam ir jāpiedalās saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām vai Pasūtītāja pieprasījumu; 

6.2.16. sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz pamatotiem jautājumiem par 

Projektu, kas tiem radušies saistībā ar būvdarbu izpildi. Katrai atbildei ir jābūt pēc 

būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu jādod pēc iespējas ātrāk, bet ne 

vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no jautājuma uzdošanas vai citā samērīgā termiņā, ja 

par to ir vienojušās Puses; 

6.2.17. sniegt atzinumus par konkrētu būvniecībā piedāvāto būvizstrādājumu atbilstību 

Projektam un to ietekmi uz Projektā sasniedzamajiem mērķiem; 

6.2.18. citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

6.3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

6.3.1. nodrošināt Izpildītāju ar visu Projekta izstrādei nepieciešamo informāciju, dokumentiem, 

kas ir atkarīgi no Pasūtītāja; 

6.3.2. Izpildītāja iesniegtos dokumentus izskatīt līgumā noteiktajā termiņā, ja līgumā termiņš 

noteiktai darbībai nav minēts, tad labojumus un atbildes izskatīt un apstiprināt vai 

noraidīt 10 (desmit) dienu laikā no to saņemšanas; 

6.3.3. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto, būvvaldē saskaņoto Projektu, atbilstoši Līgumā 

noteiktajai pieņemšanas kārtībai; 

6.3.4. samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

6.3.5. Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projekta izstrādes gaitu. 

 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru 

kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā 

noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto 

būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot 

oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām 

būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) 

dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas, būvdarbu laikā. 

7.2. Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laikā pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas 

jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (atbildīgā autoruzrauga vai 

būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu 

atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai 

bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt 

spēkā visā būvdarbu un to garantijas laikā. 

7.3. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, 

kas atbilst līguma 7.1. un 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir 

pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam 

jaunu apdrošināšanas līgumu, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

7.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
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8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

8.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam un tā, Līguma izpildē iesaistītajiem 

speciālistiem ir un visā Līguma izpildes periodā līdz pilnīgai un savlaicīgai Līguma izpildei 

būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikāti, kas nepieciešami Līguma 

izpildei atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām. 

8.2. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) no summas, kuras samaksa tiek 

kavēta, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgum 

2.1.punktā noteiktās kopējās līgumcenas. 

8.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1. punktā noteiktais Projekta izstrādes 

termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) no 

Līguma 2.1.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no tās. 

8.4. Izpildītājs maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, nulle centi) par katru gadījumu: 

8.4.1. kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav 

atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu iepirkuma pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika 

posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu 

izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai; 

8.4.2. kad Pasūtītājs konstatējis Līguma 6.1.5., 6.1.6., 6.1.11. vai 6.1.12. punkta neizpildi; 

8.4.3. kad Izpildītājs ar autoruzraudzību saistītos darbus veic nepienācīgā kvalitātē. 

8.5. Ja iestājas Līguma 6.2.11., 6.2.12. un 6.2.13. punktā noradīto izpildes termiņu kavējums, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, 

komats, divi procenti) no Līguma 2.1.2. punktā noteiktās līgumcenas par katru kavēto dienu 

bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

8.6. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar 

Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) 

no 2.1.punktā noteiktās līgumcenas. 

8.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10% 

(desmit procenti) no 2.1. punktā norādītās kopējās līgumcenas. 

 

9. AUTORTIESĪBU NOTEIKUMI 

9.1. Ja Līguma izpilde ietver autora darba vai cita intelektuālā īpašuma objekta radīšanu, kopā ar 

izpildīto darbu Izpildītājs Pasūtītājam nodod ekskluzīvas radītā intelektuālā īpašuma objekta 

lietošanas mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tajos noteiktā 

apjoma ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt, tajā skaitā Projektu publiskot, publicēt, pilnībā 

vai daļēji pārveidot u.tml. Izpildītājs nav tiesīgs ar šo objektu turpmāk rīkoties bez Pasūtītāja 

iepriekšēja rakstiska saskaņojuma,  

9.2. Izpildītājs garantē, ka sniegtā Pakalpojuma īstenošanā netiks pieļauti autortiesību 

pārkāpumi. 

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, 

kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt 

un novērst. 

10.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, 

kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

10.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Izpildītāja apakšuzņēmēju un citu Līguma 

izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

10.4. Tai Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu 

laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

10.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 
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30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums 

šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt otrai zaudējumu atlīdzību. 

10.6. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt uzskatīti tādi apstākļi, kurus saprātīga 

persona Līguma noslēgšanas brīdī varēja paredzēt.  

 

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

11.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā saistībā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt 

sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un 

domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 

izņemot Līguma 11.2. punktā noteiktos gadījumus. 

11.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības 

Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir neatkarīgs eksperts, kuru puses izraugās abpusēji 

vienojoties. 

12. LĪGUMA GROZĪŠANA 

12.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 

grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi 

grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek 

grozīta līgumcena. 

12.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja: 

12.2.1. ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un tehnisko 

risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams pilnīgi sasniegt paredzēto 

rezultātu vai pretēji – nepieciešams samazināt darbu apjomu un veikt tehnisko 

risinājumu izmaiņas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādas izmaiņas, attiecīgi grozot 

Projektēšanas uzdevumu un līgumcenu;  

12.2.2. ir atklājušies tādi apstākļiem, kurus nebija iespējams paredzēt, Pasūtītājs ir tiesīgs 

palielināt vai samazināt nepieciešamo Projektēšanas darbu apjomu un veikt līgumcenas 

izmaiņas. 

12.3. Kopējais projektēšanas Darbu izmaiņu apjoms nedrīkst sasniegt šādas robežas: 

12.3.1. 25% (divdesmit pieci procenti) būtisku grozījumu gadījumā, kad iestājas Līguma 

12.2.1. un 12.2.2. punktā minētie gadījumi;  

12.3.2. 10% (desmit procenti) no sākotnējās līgumcenas pārējos gadījumos, kad veikti secīgi 

Līguma grozījumi. 

12.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, sastādot par to vienošanos. Un tie ir spēkā tikai pēc 

rakstveida vienošanās abpusējas parakstīšanas. 

12.5. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumi. 

13. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

13.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai 

Pusei nosūta rakstisku brīdinājumu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 

(desmit) dienām, skaitot no dienas, kad atbilstoši Paziņošanas likumā noteiktajam puse to 

ir saņēmusi) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja 

brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras 

intereses ir aizskartas, var vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to otrai Pusei rakstisku 

paziņojumu. 

13.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 13.1. punktā noteiktajā kārtībā, ja 

Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līguma 

2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 13.1. punktā noteiktajā kārtībā, ja: 

13.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma 
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izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts; 

13.3.2. ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajiem 

gadījumiem; 

13.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā norādītās 

kopējās līgumcenas; 

13.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līguma 7. nodaļā minēto 

apdrošināšanas līgumu; 

13.3.5. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai sk., nav sasniedzams juridiskajā 

adresē; 

13.3.6. Izpildītājs kavē Projekta izstrādes termiņu vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi; 

13.3.7. Izpildītājs nav uzsācis autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu 15 (piecpadsmit) dienu 

laikā no Pasūtītāja  uzaicinājuma pakalpojuma  uzsākšanai saņemšanas; 

13.3.8. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kā dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt. 

13.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes vai 

autoruzraudzības darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts un 

saņem samaksu par visiem līdz Līguma pārtraukšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem 

darbiem.  

13.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma 

saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad 

Pusei, kura ir vainojam Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, kas 

tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu. 

 

14. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA 

14.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā 

darba atbilstību Līguma prasībām. 

14.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām 

apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju 

par apakšuzņēmējiem un to apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc 

Līguma spēkā stāšanās dienas. 

14.3. Speciālistu sarakstā (saskaņā ar iesniegto piedāvājumu Iepirkumā) norādīto speciālistu 

nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja 

rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 

14.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto 

speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt 

papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, 

Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu 

un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo 

speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

14.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām 

prasībām vai tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas 

tika vērtēts. 

14.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem: 

14.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

14.6.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un 
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piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu 

Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1. un 2. punktā  minētajiem 

izslēgšanas gadījumiem. 

14.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

14.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai 

apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai 

speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, 

kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.  

 

15. FIZISKO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

15.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.  

15.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu 

no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai 

apstrādei. 

15.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz 

šādu datu nodošanu. 

15.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no 

Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam 

pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes 

nodrošināšanai. 

15.5. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko 

personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai. 

 

16. RĒĶINA FORMĀTS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

16.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu. 

16.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

16.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības 

vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

16.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

16.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

16.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

16.4. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla 

www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina 

formātu. 

http://www.eriga.lv/
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16.5. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, 

atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 

ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, 

aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.  

16.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam.  

16.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam 

ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, 

kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis 

apmaksai. 

17. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

17.1. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar 

Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 

parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

17.2. Pušu pilnvarotās personas Līguma izpildes laikā: 

17.2.1. No Pasūtītāja puses –  

17.2.2. No Izpildītāja puses –                            

17.3. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi: 

17.3.1. 1.pielikums – Projektēšanas uzdevums; 

17.3.2. 2.pielikums - Finanšu piedāvājums. 

17.4. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 

zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika 

zīmoga datums un laiks.  

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments 

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 

Norēķinu rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: Nr.90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.: LV05TREL980259708100B 

Projekts: „Jaunu lietus ūdens attīrīšanas 

risinājumu testēšana bīstamu vielu un toksīnu 

ieplūdes ierobežošanai Baltijas jūrā 

(CleanStormWater)” PVS ID 4050 

SIA “Livland Group” 

Adrese: Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010 

Reģistrācijas Nr. 40103754794 

Banka:  

Bankas kods:  
Konts:  

 

 

 

 

_________________________                       __________________________ 
Ilze Purmale*             * 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


