
 

Pakalpojuma līgums Nr. _______________ 
par apliecinājuma karšu izstrādi un autoruzraudzību 

 

Rīgā, 2021.gada ___.__________ 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā direktores Ilzes Purmales personā, kura 

rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1.marta saistošo noteikumu Nr. 114 „Rīgas 

pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2021. gada 07. jūlija nolikuma Nr. 

86 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 15.6. apakšpunktu un 16. 

punktu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  

SIA “BRD projekts”, reģistrācijas Nr. 40003583282, juridiskā adrese: Rīga, Valguma iela 

4A-3, LV-1048, tā __________ kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz 

Pasūtītāja veikto cenu aptauju, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju – 

apliecinājuma kartes (turpmāk – Apliecinājuma kartes) un veikt autoruzraudzību 

(turpmāk – Autoruzraudzības darbi) Jāņa Dikmaņa ielas seguma un apgaismojuma 

vienkāršotai atjaunošanai (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Līguma 1.pielikuma 

(turpmāk – Darba uzdevums) un citām Līguma prasībām.  

1.2. Apliecinājuma kartes jāizstrādā un jāsaskaņo un autoruzraudzība jāveic atbilstoši 

Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 

prasībām. 

 

2. Līguma termiņi 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Izpildītājs izstrādā Apliecinājuma kartes, t.sk. nodrošina visus nepieciešamos 

saskaņojumus (ja nepieciešams, pieprasa papildus tehniskos noteikumus), un iesniedz 

pilnībā pabeigtas Apstādījuma kartes Pasūtītājam 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma 

spēkā stāšanās dienas. 

2.3. Apliecinājuma karšu iesniegšanas datums Pasūtītājam ir diena, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītus Apliecinājuma karšu nodošanas-

pieņemšanas aktus un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apjomā saskaņotu un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un 

pilsētvides dizaina pārvaldē (turpmāk – APDP) akceptētu Apliecinājuma karšu 

dokumentāciju. 

2.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Apliecinājuma karšu un Apliecinājuma 

karšu nodošanas-pieņemšanas aktu saņemšanas paraksta Apliecinājuma karšu 

nodošanas-pieņemšanas aktus. 

2.5. Apliecinājuma karšu izpildes termiņa pagarinājums var notikt šādos gadījumos: 

2.5.1. ja Apliecinājuma karšu izstrādes termiņa pagarinājuma nepieciešamība ir 

radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, pēc Pasūtītāja 

ierosinājuma ir jāizstrādā jauni tehniskie risinājumi un tiek grozīts Darba 

uzdevums; 



2 

 

2.5.2. ja Darbu izpildes termiņa pagarinājuma nepieciešamība ir radusies cita 

objektīva no Izpildītāja un/vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības 

neatkarīga iemesla dēļ, kuru Izpildītājs un/vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš 

nevarēja paredzēt un novērst, piemēram, darbu izpildi kavējusi trešo personu 

vai iesaistīto institūciju saskaņojumu neesamība noteiktajā termiņā; 

2.5.3. ja Pasūtītājs vai APDP, pirmreizēji saņemot no Izpildītāja izstrādātās 

Apliecinājuma kartes, konstatē tajā neatbilstības  normatīvo aktu prasībām 

vai Darba uzdevumam.  

2.6. Gadījumā, ja iestājas Līguma 2.6.1. vai 2.6.2. apakšpunktā minētais gadījums, darbu 

izpildes termiņa pagarinājumam ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas 

atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei 

nepieciešamajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka atbilstoši 

veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā konkrēto, izmaiņu 

saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus. 

2.7. Gadījumā, ja iestājas Līguma 2.6.3. apakšpunktā minētais gadījums, Pasūtītājs, 

izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) 

nedēļas. 

2.8. Darbu izpildes termiņa pagarinājumam par objektīvu pamatu nav uzskatāmi, piemēram, 

valstī noteiktās svētku dienas, speciālistu slimība u.c. 

2.9. Autoruzraudzības darbu izpilde tiek veikta pie nosacījuma, ja Pasūtītājs rakstiski 

informē Izpildītāju, ka Pasūtītājam ir piešķirts finansējums šī Līguma ietvaros izstrādāto 

risinājumu realizācijai un Pasūtītājam ir zināms termiņš būvdarbu uzsākšanai. Ja 24 

(divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā pēc Apliecinājuma karšu akceptēšanas netiek 

piešķirts finansējums būvdarbiem, iestājas Līguma noilgums un Līgums tiek lauzts.  

2.10. Par Autoruzraudzības darbu uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad notiek 

konkrētā objekta nodošana būvdarbu izpildītājam Apliecinājuma karšu realizācijai 

(būvdarbu izpildei). Pasūtītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņo 

Izpildītājam par dienu, kad paredzēts nodot objektu būvdarbu izpildītājam un attiecīgi 

uzsākt autoruzraudzības darbus. 

Autoruzraudzības darbi tiek pabeigti ar attiecīgā būvniecības procesa pabeigšanu.  

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Līguma summa ir 9 500.00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro un 0 centi), bez PVN, 

PVN 21% ir 1 995.00 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit pieci euro un 0 centi. 

Līguma kopējā summa ar PVN ir 11 495.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti 

deviņdesmit pieci euro un 0 centi), kas sastāv no pozīcijām: 

3.1.1. izmaksas par Apliecinājuma karšu izstrādi par summu 8 550.00 EUR (astoņi 

tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 0 centi), bez PVN; 

3.1.2. Autoruzraudzības darbi par summu 950.00 EUR (deviņi simti piecdesmit 

euro un 0 centi), bez PVN. 

3.2. Līguma kopējā summa ietver visas ar Apliecinājuma karšu izstrādi un Līgumā noteikto 

prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas Apliecinājuma karšu izstrādes 

procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, nodokļus un nodevu maksājumus 

valsts un pašvaldības budžetos, apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar 

speciālo izziņu saņemšanu, kā arī izmaksas par darbiem un materiāliem, kas nav 

norādīti Līguma sastāvā esošajos dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem 

Apliecinājuma karšu pienācīgai un kvalitatīvai izstrādei nolīgtajā termiņā.  
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3.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja kopējo piedāvājuma 

summu. Apliecinājuma karšu izstrādes sadārdzinājums ne līdz šī Līguma noslēgšanai, 

ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts. 

3.4. Līguma kopējā summa visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu 

pieaugumu darbaspēka, materiālu, darbu un mehānismu vai pieskaitāmo izdevumu 

izmaksām, nodokļu likmju vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, izņemot 

PVN, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopējo summu. Par 

Līguma kopējās summas palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt 

uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem cenu aptaujas ietvaros 

iesniegtajā finanšu piedāvājumā, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, 

ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. 

3.5. Līguma kopējā summa var tikt koriģēta, atbilstoši PVN izmaiņām. 

3.6. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Līgumā norādīto 

Izpildītāja norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līdzēju parakstīta 

Apliecinājuma karšu nodošanas-pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma 

pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas. 

 

4. Intelektuālais īpašums un autortiesības 

4.1. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātās Apliecinājuma kartes ir Pasūtītāja īpašums un 

Izpildītājam ir pienākums tos nodot Pasūtītājam. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu 

izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja 

piekrišanas saņemšanas. 

4.2. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentāciju vai jebkuru citu Izpildītāja 

Līguma ietvaros izstrādāto produktu, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs 

tiesības var izmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ģeogrāfiskiem vai citiem 

ierobežojumiem. 

4.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību 

aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu Līguma ietvaros vai 

Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. 

4.4. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez 

termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo 

Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, par kuriem Līguma 

noteiktajā kārtībā ir veikta samaksa, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, 

pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt autortiesību objektu 

atsaukšanu. 

 

5. Līdzēju saistības 

5.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot Apliecinājuma karšu izstrādi: 

5.1.1. izstrādā Apliecinājuma kartes saskaņā ar Darba uzdevumu, ievērojot 

Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas 

normatīvo tiesību aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka 

Darba uzdevums ir skaidrs un ka tā prasības var īstenot atbilstoši Līguma 

noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 

Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Darba uzdevumā noteiktajām prasībām tikai 

ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu; 

5.1.2. Apliecinājuma kartēs jāparedz tikai videi draudzīgi risinājumi, veselībai 

nekaitīgi materiāli un sistēmu komponenti. Nedrīkst paredzēt materiālus un 
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iekārtas, kas var būt kaitīgi celtnieku vai tiešo lietotāju veselībai vai radīt 

vides piesārņojumu; 

5.1.3. Apliecinājuma kartēs jāiestrādā atbilstoši tehniskie risinājumi, lai 

nodrošinātu normatīvos aktos noteikto vides pieejamību; 

5.1.4. nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Apliecinājuma karšu nepilnības; 

5.1.5. ja Apliecinājuma karšu realizācijas laikā tiek konstatēti papildu darbi, ko 

Izpildītājs varēja konstatēt Apliecinājuma karšu sagatavošanas laikā, bet nav 

tos paredzējis, tas nes finansiālo atbildību par Pasūtītājam nodarītajiem 

zaudējumiem; 

5.1.6. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

5.1.7. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs; 

5.1.8. Līguma izpildē iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu; 

5.1.9. Darba uzdevumā nenorādītie tehniskie nosacījumi un atsauces uz 

normatīviem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par pareizu aprēķinu 

veikšanu, atbilstošu tehnisko risinājumu izvēli, būvdarbu organizācijas 

metožu izvēli un to ieprojektēšanu; 

5.1.10. izstrādājot Apliecinājuma kartes, visi risinājumi, kas neatbilst Darba 

uzdevumam vai prasības nav viennozīmīgi interpretējamas, Izpildītājam, 

pirms to iekļaušanas Apliecinājuma karšu dokumentācijā, ir jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju; 

5.1.11. atbild par izstrādāto Apliecinājuma karšu atbilstību Latvijas Republikas 

būvnormatīvu un citu normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs 

par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties 

dēļ Apliecinājuma karšu neatbilstības Latvijas Republikas būvnormatīvu vai 

citu normatīvo tiesību aktu prasībām; 

5.1.12. pirms Apliecinājuma karšu iesniegšanas APDP, izstrādātās Apliecinājuma 

kartes saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Apliecinājuma karšu saņemšanas dienas tās saskaņo vai arī nosūta 

Izpildītājam motivētu atteikumu saskaņot Apliecinājuma kartes. Izpildītājs 

novērš visus atteikumā minētos Apliecinājuma karšu trūkumus; 

5.1.13. atbilstoši Pasūtītāja pilnvarojumam, veic visas nepieciešamās darbības 

Apliecinājuma karšu saskaņošanai un akceptēšanai APDP; 

5.1.14. pēc Apliecinājuma karšu akceptēšanas APDP, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Apliecinājuma karšu dokumentāciju 1 (vienā) eksemplārā papīra 

formātā, pievienojot Apliecinājuma karšu digitālo versiju (grafiskā daļa 

*.dwg un *.pdf formātā, apjomu tabulas un specifikācijas - * .xls, *.doc vai 

līdzvērtīgā formātā); 

5.1.15. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina papildu Apliecinājuma 

karšu eksemplārus drukātā veidā, ja tādi nepieciešami iesniegšanai SIA 

„Rīgas ūdens” un citām organizācijām vai institūcijām. 

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot autoruzraudzību: 

5.2.1. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā vai objekta apskatē potenciālais 

būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajās 

Apliecinājuma kartēs, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā 

arī autoruzraudzības kārtībā novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, 
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iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no 

attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas Izpildītājam; 

5.2.2. veikt autoruzraudzību atbilstoši APDP saskaņotajām Apliecinājuma kartēm, 

normatīvajiem aktiem un Līgumam; 

5.2.3. uzņemties atbildību par to, lai Līguma izpildes laikā tam un piesaistītajiem 

speciālistiem, apakšuzņēmējiem (ja attiecināms) būtu spēkā esošas licences, 

sertifikāti un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas ir 

nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

5.2.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Apliecinājuma karšu un būvdarbu izpildes 

dokumentācija; 

5.2.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas 

atkāpes no Apliecinājuma kartēm vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo 

aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības; 

5.2.6. visas atkāpes no Apliecinājuma kartēm fiksēt autoruzraudzības žurnālā; 

5.2.7. attiecībā uz atkāpēm no Apliecinājuma kartēm, kuras ir saskaņotas ar 

Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi; 

5.2.8. apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs ne retāk kā 2 (divas) reizes 

mēnesī, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu; 

5.2.9. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par 

izpildīto būvdarbu atbilstību Apliecinājuma kartēm un ar Izpildītāju 

saskaņotajām izmaiņām; 

5.2.10. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska 

vai mutiska pieprasījuma saņemšanas; 

5.2.11. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Apliecinājuma kartēs, ja šādu izmaiņu 

nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Apliecinājuma kartēs 

ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma 

iesniegšanas dienas; 

5.2.12. sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus 

projektā, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā 

no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas dienas; 

5.2.13. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu 

būvsapulcēs; 

5.2.14. piedalīties to būvdarbu pieņemšanā, kuros autoruzraugam ir jāpiedalās 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai Pasūtītāja pieprasījumu; 

5.2.15. sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz pamatotiem 

jautājumiem par Apliecinājuma kartēm, kas tiem radušies saistībā ar 

būvdarbu izpildi. Katrai atbildei ir jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz 

konkrēto jautājumu jādod pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba 

dienu laikā no jautājuma uzdošanas vai citā samērīgā termiņā, ja par to ir 

vienojušies Līdzēji; 

5.2.16. sniegt atzinumus par konkrētu būvniecībā piedāvāto būvizstrādājumu 

atbilstību Apliecinājuma kartēm un to ietekmi uz projektā sasniedzamajiem 

mērķiem; 

5.2.17. citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos 

aktos. 

 

5.3. Pasūtītājs: 
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5.3.1. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, 

Izpildītāja rakstiski pieprasīto informāciju un dokumentus; 

5.3.2. pēc vajadzības rīko projektēšanas apspriedes; 

5.3.3. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.3.4. var veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus; 

5.3.5. ir tiesīgs izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par 

autoruzraudzības gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar 

Apliecinājuma kartēm, kā arī patstāvīgi atklātajiem būvdarbu defektiem, 

pārkāpumiem un atkāpēm no Apliecinājuma kartēm, būvdarbu tāmes vai 

Latvijas būvnormatīviem.  

5.4. Līdzēji nekavējoties rakstiski informē viens otru par jebkādām grūtībām Līguma 

izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Apliecinājuma karšu izstrādes veikšanu un 

Līguma izpildi. 

5.5. Izpildītājs un Pasūtītājs nedrīkst bez otra Līdzēja rakstiskas atļaujas nodot nekādas no 

Līguma izrietošas tiesības, pienākumus un/vai prasības trešajām personām. 

 

6. Apliecinājuma karšu pieņemšanas kārtība 

6.1. Pēc pilnvērtīgi izstrādātu un saskaņojamu Apliecinājuma karšu izstrādes un 

iesniegšanas BIS, būvniecības ieceru dokumentācija tiek nodota Pasūtītajam un 

pieņemta, Līdzējiem parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī Izpildītajās nodod 

Pasūtītajam 1 (vienu) drukātu eksemplāru. Visiem rasējumiem jābūt sagatavotiem DWG 

un PDF formātā, un aprēķini jāiesniedz gan XLSX, gan PDF formātā. Teksta failiem 

jābūt DOC un PDF formātā. 

6.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta par 

Apliecinājuma karšu izstrādes izpildi saņemšanas paraksta to vai rakstiski sniedz 

motivētus iebildumus Apliecinājuma karšu pieņemšanai. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Apliecinājuma kartes, ja Pasūtītājs konstatē, ka 

Apliecinājuma karšu izstrāde ir izpildīta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilst Līguma 

noteikumiem, satur kādus defektus vai iztrūkst kāda no nepieciešamajām komponentēm. 

Šajā gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā noteiktajā termiņā sagatavo rakstveida iebildumus, 

kur norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un to iesniedz Izpildītājam. 

6.4. Izpildītājs Līguma 6.3. punktā noteiktos trūkumus novērš par saviem līdzekļiem 10 

(desmit) darba dienu laikā. 

6.5. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic 

atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

7. Autoruzraudzības pieņemšanas kārtība 

7.1. Autoruzraudzības darbu izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts 

Autoruzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam 

parakstīšanai no savas puses sagatavotu Autoruzraudzības darbu nodošanas-

pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu ar autoruzraudzību noteikto saistību izpildes. 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Autoruzraudzības darbu nodošanas-

pieņemšanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītajam motivētu 

atteikumu pieņemt Autoruzraudzības darbu. 

7.2.  Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir 

izpildīti nepienācīgā kvalitātē. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir 

tiesīgs pieaicināt ekspertu. 
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7.3. Ja Izpildītājs vienlaikus ar būvniecības darbu veikšanu neuzsāk pildīt autoruzraudzības 

darbu Pasūtītajam ir tiesības pieprasīt Izpildītajam maksāt līgumsodu 0,2% no Līguma 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no tās. Līgumsods aprēķināms 

par laika periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad 

Izpildītājs novērsis pakalpojuma izpildes trūkumu. 

7.4.  Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt Autoruzraudzības darbu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 

brīža, kad ar attiecīgu paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Autoruzraudzības darbu 

realizēšanas uzsākšanu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt Autoruzraudzības 

darbus, un ir vienpusēji atkāpies no Līguma izpildes, piekrītot autoruzraudzības 

pienākumu pildīšanu nodot Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācija specialistam 

 

8. Līgumsods 

8.1. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Apliecinājuma kartes Līgumā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) 

apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 

10% (desmit procentu) no Līguma summas bez PVN.  

8.2. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var 

prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no laikā nesamaksātās summas. 

8.3. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un 

ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

8.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1. un 10.2.2.punktos minēto iemeslu 

dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

Līguma kopējās summas. 

8.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 8.4.punktā minētā iemesla dēļ, Izpildītājs 

var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās 

summas. 

8.7. Līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas 

dienas. 

8.8. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu 

Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem tādā apmērā, kādā ir aprēķināta 

līgumsodu summa. 

 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevar paredzēt Līguma 

slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās 

akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk – nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta piegādātāju un citu iesaistīto personu 

saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

9.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

3 dienu laikā par to rakstiski paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem, kā pamatu atbrīvošanai no atbildības. 
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9.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienas, Līdzējam ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Tādā 

gadījumā Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanas kārtību un veic savstarpējos 

norēķinus atbilstoši faktiski izpildītiem darbiem. 

 

10. Līguma izbeigšana 

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji 

rakstveidā vienojoties. 

10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam: 

10.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, t.sk. kavē Līgumā noteiktos 

termiņus, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā 

noteikto saistību neizpildi; 

10.2.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu vai normatīvo 

tiesību aktu prasības; 

10.2.3. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās 

aizsardzības process. 

10.3. Līguma 10.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā 

dienā no paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas. Ja 

Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 10.2. punktu, Pasūtītājs neveic samaksu 

par daļējo Apliecinājuma karšu izstrādes izpildi, un Izpildītājs atmaksā par Līguma 

izpildi saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 

izbeigšanas brīža. 

10.4. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) dienām, Izpildītājs var 

vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no 

attiecīga Izpildītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu 

Izpildītājam. 

 

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas 

Republikas normatīvie tiesību akti. 

11.2. Strīdus Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

12. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība 

12.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu. 

12.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

http://www.eriga.lv/
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12.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

12.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu 

augšupielādi XML formātā; 

12.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā 

www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” . 

12.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā 

rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

12.4. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla 

www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā 

rēķina formātu. 

12.5. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam 

elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši 

Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis 

apmaksai.  

12.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam.  

12.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un 

neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma 

nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā 

rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departamenta Projektu vadības pārvaldes Projektu ieviešanas grupas vadītāja, nodaļas 

vadītāja vietniece Dace Vilaua (tālr. 67181851, mob. tel. 26555848, e-pasts 

dace.vilaua@riga.lv). 

13.2. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – ____________. 

13.3. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc 

tās rakstiskas noformēšanas un Līdzēju abpusējas parakstīšanas. 

13.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

13.5. Mainoties kāda Līdzēja adresei un/vai bankas rekvizītiem, attiecīgais Līdzējs ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstveidā par to informē otru Līdzēju. 

Par zaudējumiem, kuri var rasties Līdzējiem sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un 

nepienācīgu paziņošanu pilnā apjomā, atbild vainīgais Līdzējs. 

13.6. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 
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13.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, elektroniska dokumenta veidā, 

parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogus. Elektroniski 

parakstītais līgums glabājas pie katra Līdzēja. 

13.8. Darba uzdevums ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības 

departaments 

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 

Norēķinu rekvizīti: 

Rātslaukums 1, Rīgā, LV-1050 

PVN reģ.Nr.:LV90011524360 

Luminor, RIKOLV2X 

LV89RIKO0020100001040 

Projektam “Būvprojekta izstrāde Skanstes 

ielas savienojumam ar Skanstes teritorijas 

revitalizācijas 1.kārtas infrastruktūru” 

PVS ID 4089 

SIA “BRD projekts” 

Valguma iela 4A-3, Rīga, LV-1048 

Reģistrācijas nr.: 40003583282 

______________ 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Ilze Purmale 

____________________________ 

_____________ 

 
 

 


