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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.    
 

Par projekta “Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana Rīgas 

pilsētas centra infrastruktūrā” “Izmaksu un ieguvumu analīzes (ekonomiskā analīze un 

finanšu analīze) sagatavošanu 

Rīga, 2021.gada    .   

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā direktores Ilzes Purmales personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr. 114 „Rīgas pilsētas pašvaldības 

nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2021. gada 07. jūlija nolikuma Nr.86 „Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta nolikums” 15.6. apakšpunktu un 16.punktu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas 

puses, un 

SIA „Laurus konsultācijas”, reģistrācijas Nr. 40103271569, juridiskā adrese: Līdaku iela 2A, 

Rīga, LV-1002, tā personā, kurš rīkojas (turpmāk – Izpildītājs), no otras 

puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Līdzēji, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotu cenu aptaujas „Izmaksu un ieguvumu analīzes (ekonomiskā 

analīze un finanšu analīze) sagatavošana un projekta pieteikuma veidlapas 4.pielikuma (SAM 

6.1.7.1.) aizpildīšana projektam „Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana 

Rīgas pilsētas centra infrastruktūrā”, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sagatavot izmaksu un ieguvumu analīzi (ekonomisko 

analīzi un finanšu analīzi) un aizpildīt projekta pieteikuma veidlapas 4. pielikumu (SAM 

6.1.7.1) projektam „Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana Rīgas 

pilsētas centra infrastruktūrā” (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma 1.pielikumu 

„Tehniskā specifikācija”, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus. 

1.2. Pakalpojums tiek finansēts no Rīgas pilētas infrastruktūras fonda līdzekļiem. 

2. Līguma termiņš un Pakalpojuma izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un ir spēkā, līdz Līdzēji izpildījuši šajā Līgumā 

paredzētās saistības. 

2.2. Pakalpojuma izstrādes termiņš ir 16 (sešpadsmit) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. 

2.3. Par Pakalpojuma izpildīšanu pilnā apjomā liecina Līdzēju parakstīts pieņemšanas-nodošanas 

akts. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavē šajā Līguma punktā noteikto Pakalpojuma izpildes 

termiņu, Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt Pakalpojumu un veikt tā apmaksu. 

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība 

3.1.Līguma kopējā summa, bez PVN ir 5 480,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 

un 00 centi ), PVN 21% ir 1 150,80 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit euro un 80 

centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir 6 630,80 EUR (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 

un 80 centi). 

3.2.Izpildītājs var pieprasīt Pasūtītājam avansa maksājumu līdz 20% (divdesmit procentiem) 

apmērā no Līguma kopējās summas. 

3.3. Samaksu par Pakalpojumu Pasūtītājs veic šādā kārtībā un apjomā: 

3.3.1. avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas, kas sastāda 

1 326,16 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro un 16 centi). Pasūtītājs 

apmaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un atbilstoša 

Izpildītāja rēķina saņemšanas, saskaņā ar Līguma 4. sadaļā noteikto; 
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3.3.2. gala norēķinu 5 304,64 EUR (pieci tūkstoši trīs simti četri euro un 64 centi) Pasūtītājs 

veic 14 (četrpadsmit) dienu laikā no abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas par Pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā un attiecīga Izpildītāja rēķina 

saņemšanas, saskaņā ar Līguma 4. sadaļā noteikto. 

3.4. Norēķini starp Līdzējiem veicami bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot pārskaitījumu uz 

Līdzēju šajā Līgumā norādītajiem norēķinu kontiem. 

 

4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība 
 

4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – 
Elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā https://www.eriga.lv/, sadaļā 
“Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par Elektroniskā rēķina formātu. 

4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā https://www.eriga.lv/, atbilstoši portālā 
https://www.eriga.lv/, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu 
augšupielādi XML formātā; 

4.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā 
https://www.eriga.lv/, sadaļā “Rēķinu iesniegšana”. 

4.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts Elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem Elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

4.4. Līdzēji vienojas, ka Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam Elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla 

https://www.eriga.lv/, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par Elektroniskā 
rēķina formātu. 

4.5. Līdzēji vienojas, ka Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, 

atbilstoši pašvaldības portālā https://www.eriga.lv/, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par Elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam Elektronisku rēķinu, ar 
nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu 

Elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

4.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā https://www.eriga.lv/ sekot līdzi iesniegtā 
Elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

4.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

Elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu Elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto Elektronisko rēķinu. 

5. Līdzēju tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

5.1.1. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai 

nepieciešamo informāciju; 

5.1.2. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas 

atklājušies Pakalpojuma izpildes procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai 

Pakalpojuma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei; 

5.1.3. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma 

izpildes gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar sniedzamo Pakalpojumu. 

Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas 

https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
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termiņu; 

5.1.4. Izpildītājs nes atbildību par Pakalpojumu, kas veikti līdz Līguma izpildes termiņa 

beigām vai, ja Līgums tiek izbeigts pirms šī termiņa beigām, līdz Līguma izbeigšanas 

brīdim. 

5.1.5. Izpildītājs veic citus pienākumus, ko tam uzliek Latvijas Republikas normatīvie akti. 

5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

5.2.1. Pasūtītājs nodod Izpildītāja rīcībā visu Pakalpojuma izpildei nepieciešamo 

dokumentāciju; 

5.2.2. Pasūtītājs pastāvīgi sadarbojas ar Izpildītāju, kā arī nodrošina Izpildītāju ar visu 

Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju; 

5.2.3. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Izpildītāja veikto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem; 

5.2.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja atskaites un paskaidrojumus par 

Pakalpojuma gaitu, kurus Izpildītājam ir pienākums sniegt ne vēlāk kā 2 (divu) darba 

dienu laikā; 

5.2.5. Pasūtītājam ir tiesības izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par 

Pakalpojuma izpildes gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.3. Izpildītājs un Pasūtītājs nedrīkst bez otra Līdzēja rakstiskas atļaujas nodot nekādas ar 

Pasūtītāju vai Izpildītāju saistītas tiesības, pienākumus un/vai prasības trešajām personām. 

6. Pakalpojuma pieņemšanas kārtība 

6.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu 2 

(divos) eksemplāros par sniegto Pakalpojumu. 

6.2. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 

paraksta to vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Pakalpojuma pieņemšanai. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pakalpojumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts 

nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilst Līguma noteikumiem, satur kādus defektus vai iztrūkst kāda 

no nepieciešamām sastāvdaļām. Šādā gadījumā Pasūtītājs Līguma 6.2. punktā noteiktajā 

termiņā sagatavo aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu, kas 

nepārsniedz 10 (desmit) dienas, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Līdzēji nav ierobežoti 

tiesībās vienoties par atkārtotu trūkumu novēršanas termiņu, ja no Līguma satura izriet 

neatliekama nepieciešamība novērst trūkumus saistību atbilstošai un pilnīgai izpildei. 

6.4. Izpildītājs Līguma 6.3. punkta kārtībā konstatētos trūkumus novērš par saviem līdzekļiem 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.5. Pēc Izpildītāja rakstiska paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic 

atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7. Autortiesības 

7.1. Pasūtītājam ir tiesības uz visiem grafiskajiem un/vai tekstuālajiem autortiesību objektiem 

jebkādā fiksācijas veidā. 

7.2. Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem autora mantiskās tiesības, kas 

noteiktas Autortiesību likumā, pieder Pasūtītājam, kas pāriet Pasūtītājam pēc tam, kad radīti 

attiecīgie autortiesību objekti un Pasūtītājs samaksājis šī Līguma 3.1. punktā norādīto Līguma 

kopējo summu. 

7.3. Pasūtītājs var izmantot no Izpildītāja saņemtās tiesības jebkādā šī Līguma noslēgšanas laikā 

zināmā vai pēc tam atklātā, vai izgudrotā veidā pēc Pasūtītāja ieskatiem, visā pasaulē, 

neierobežotā laika periodā. 

7.4. Izpildītājam ir tiesības saglabāt vienu kopiju no visiem Līguma izpildes rezultātā radītajiem 

un Pasūtītājam nodotajiem autortiesību objektiem. 
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7.5. Pasūtītājs atbild par visu to autortiesību objektu likumīgu izmantošanu, kurus tas nodod 

Izpildītājam izmantošanai Līguma izpildes vajadzībām. 

8. Līgumam piemērojamās tiesības un strīdu izskatīšana 

8.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 

8.2. Strīdus Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

8.3. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski 

informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja 

Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

8.4. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Nepārvarama vara (Force Majeure) 

9.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 

novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk – 

nepārvaramas varas apstākļi). 

9.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta iesaistīto personu saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

9.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem, kā pamatu atbrīvošanai no atbildības. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski 

pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas, Līdzējam ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Šādā 

gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

9.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 

10. Līguma grozīšana un izbeigšana 

10.1. Līgums, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var tikt grozīts, Līdzējiem 

vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas 

parakstīšanas. Šādas vienošanās kļūst par Līguma pielikumiem un neatņemamām 

sastāvdaļām. 

10.2. Līdzēji var vienpusēji atkāpties no Līguma, 10 (desmit) dienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu 
par atkāpšanos no Līguma otram Līdzējam. 

10.3. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā 

vienojoties. 

10.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

10.4.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību 

neizpildi; 

10.4.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

10.4.3. ja Izpildītājs vai tā personāls zaudē tiesības veikt Pakalpojumu; 

10.4.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās 

aizsardzības process. 

10.5. Līguma 10.3. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no 

Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. 
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Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 10.3.1.-10.3.3. apakšpunktu, Pasūtītājs 

neveic samaksu par daļējo Pakalpojuma izpildi un Izpildītājs atmaksā visus par Līguma 

izpildi saņemtos maksājumus pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas. 

10.6. Pakalpojumu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības neparedzamo apstākļu dēļ vienpusēji 
atkāpties no Līguma, 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot Izpildītājam attiecīgu paziņojumu 
par atkāpšanos no Līguma izpildes, ja rodas neplānoti, neparedzami apstākļi. 

10.7. Ja Pasūtītājs nolēmis atkāpties no Līguma izpildes jebkādu no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu 
dēļ, tad Pasūtītājs veic apmaksu Izpildītājam tikai par uz Līguma izbeigšanas brīdi izpildīto 
Pakalpojuma daļu, kas norādīta atsevišķā, abpusēji parakstītā pieņemšanas-nodošanas aktā. 

10.8. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā 

pārtrauc Pakalpojumu un nodod Pasūtītājam ar Pakalpojumu saistītos dokumentus. 

10.9. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Līdzēji sastāda aktu par faktiski veiktā 

Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie ir 

faktiski veikti. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un Izpildītāja neierašanās 

gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. 

10.10. Ja Pasūtītājs liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji 

atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga 

Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto 

saistību izpildei. 

10.11. Gadījumā, ja Izpildītājs pilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu, bet Pasūtītājs vēlas 

vienpusēji atkāpties no Līguma, Pasūtītājs apņemas veikt samaksu, kas aprēķināta 

proporcionāli Pakalpojuma apmēram, kas izpildīts līdz dienai, kad Izpildītājs ir saņēmis 

paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma. Par faktiski izpildīto Pakalpojuma 

apjomu un vērtību Līdzēji paraksta Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu. 

10.12. Gadījumā, ja Pasūtītājs pilda savus pienākumus, bet Izpildītājs vēlas vienpusēji atkāpties 

no Līguma, nepabeidzot Pakalpojuma izpildi, un Līguma izbeigšana nav saistīta ar kādiem 

no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem, Pasūtītājs neveic samaksu. 

11. Līdzēju atbildība 

11.1. Ja Pasūtītājs nav apmaksājis Izpildītāja iesniegto rēķinu Līguma noteiktajā termiņā, 

Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un iesniegt rēķinu par līgumsodu. 

11.2. Līgumsodu sāk rēķināt, ja Pasūtītājs nav piestādīto rēķinu samaksājis 20 (divdesmit) dienu 

laikā. Pēc 20. (divdesmitās) dienas līgumsods ir 0,5% (nulle komats pieci procenti) par katru 

nokavēto dienu no Līguma kopējās summas. Kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% 

(desmit procentus) no Līguma kopējās summas. 

11.3. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma kopējās summas par 

katru kavējuma dienu. Kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 

Līguma kopējās summas. 

11.4. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, 

kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

11.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.3.1.-10.3.3. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, 

Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 

kopējās summas. 

11.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.8. punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs var 

prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. 

11.7. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

11.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

12. Personas datu apstrāde 
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12.1. Līdzēji apliecina, ka Līgumā norādītos vai saskaņā ar Līguma izpildi nodotos Līdzēju 

darbinieku personas datus izmantos tikai Līguma izpildei (dati tiks apstrādāti tikai saskaņā 

ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai 

saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām). 

12.2. Līdzēji apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni 

pārējo Līdzēju personas datiem. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām cita 

Līdzēja iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Līdzējiem 

var rasties šāds pienākums, tie pirms personas datu nodošanas informē par to Līdzējus, ja 

vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. 

12.3. Līdzēji ir atbildīgi par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu ievērošanu. 

Katram Līdzējam, neizpildot vai pienācīgi neizpildot savas līgumsaistības, ir jāsedz visi 

pārējiem Līdzējiem vai trešajām personām nodarītie zaudējumi, kas radušies tās darbības vai 

bezdarbības rezultātā. Katrs no Līdzējiem patstāvīgi ir atbildīgs trešo personu priekšā par 

personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu. 

13. Papildus nosacījumi 

13.1. Līdzēji apliecina, ka, parakstot šo Līgumu, rīkojas godprātīgi, ir atbilstoši pilnvaroti un tiem 

ir visas atļaujas šī Līguma noslēgšanai un tajā paredzēto pienākumu pildīšanai. 

13.2. Līdzēji vienojas nosūtīt un saņemt Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus un 

informāciju (ieskaitot, bet ne tikai, darba rezultātu melnrakstus, ieskaitot vēstules, 

ziņojumus, rakstiskus ieteikumus u.c.), izmantojot Internet vai citus elektroniskos saziņas 

līdzekļus (e-pastu u.tml.). Līdzēji saprot un atzīst, ka elektroniska informācijas pārraide, 

izmantojot Internet vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, ir pakļauta riskam un ka 

neviens no Līdzējiem nevar garantēt šādu nosūtītu un saņemtu datu un informācijas drošību, 

integritāti un konfidencialitāti, nedz arī garantēt, ka šādas datu pārraides nav skāruši vīrusi 

un/ vai tās nav pakļautas citiem riskiem. Līdzēji ar šo atzīst, ka tie nav atbildīgi viens otram, 

ja šādi elektroniski nosūtītos vai saņemtos datus un informāciju kāda trešā persona izmantos 

pret otru Līdzēju, kā rezultātā šim Līdzējam rastos kaitējums (zaudējumi utt.). 

13.3. Atbildīgā persona Izpildītāja uzņēmumā par šī Līguma izpildi ir – ______________. 

13.4. Pasūtītāja atbildīgā persona par šī Līguma izpildes organizēšanu ir Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes, Projektu nodaļas Projektu izstrādes 

grupas galvenais projekta vadītājs Juris Gudēvics - Liepiņš, e-pasts: juris.gudevics-

liepins@riga.lv, tālrunis: +371 26719583. 

13.5. Šis Līgums atspoguļo visu vienošanos starp Pasūtītāju un Izpildītāju saistībā ar Pakalpojumu 

un aizstāj citas iepriekšējās vienošanās, piedāvājumus, mutiskas vai rakstiskas sarunas un 

apliecinājumus. 

13.6. Šī Līguma sadaļu nosaukumi ir domāti tikai ērtībai, bet ne Līguma satura tulkošanai. 

13.7. Ja kāds no šī Līguma vai papildlīgumu, kas noslēgti Pakalpojuma sniegšanas nolūkā, 

nosacījumiem zaudē spēku, tas nekādi neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā 

esamību. 

13.8. Jebkuras šī Līguma izmaiņas un/vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski, un tos paraksta 

Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Visi šī Līguma pielikumi, izmaiņas un/vai papildinājumi tiek 

uzskatīti par Līguma neatņemamām sastāvdaļām, sākot ar to parakstīšanas dienu. 

13.9. Šim Līgumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Pasūtītājs un Izpildītājs 

vienojas, ka jebkurš strīds un/vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tā pārkāpšanas, 

izbeigšanas vai spēkā neesamības vai ir saistībā ar iepriekš minēto, risināms Līdzēju 

savstarpējas vienošanās ceļā. 

13.10. Gadījumā, ja vienošanās starp Līdzējiem netiek panākta, šāds strīds vai prasība, kas izriet no 

šī Līguma, tā pārkāpšanas, izbeigšanas vai spēkā neesamības vai ir saistībā ar iepriekš 

minēto, izskatāms Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

mailto:juris.gudevics-liepins@riga.lv
mailto:juris.gudevics-liepins@riga.lv
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13.11. Mainoties kāda Līdzēja adresei un/vai bankas rekvizītiem, attiecīgais Līdzējs ne vēlāk kā 5 

(piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski par to paziņo otram Līdzējam. Par 

zaudējumiem, kuri var rasties Līdzējam sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu 

paziņošanu pilnā apjomā, atbild vainīgais Līdzējs. 

13.12. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām elektroniska dokumenta veidā, 

parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. Katrs Līdzējs saņem 

vienu līguma eksemplāru elektroniska dokumenta veidā. Abi eksemplāri ir ar vienādu 

juridisko spēku. 

13.13. Līguma neatņemama sastāvdaļas ir 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) 

lapām. 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: 

Pilsētas attīstības departaments 

Iestādes adrese: Amatu iela 4, 

Rīga, LV – 1050 

Iestādes kods: 207 

 

Norēķinu rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

SWIFT kods: RIKOLV2X 

Konta Nr.: LV89RIKO0020100001040 

Projekts “Rail Baltica” Rīgas Centrālās stacijas 

izbūves saistītās infrastruktūras projekta un 

Atveseļošanās un noturības mehānisma projektu 

būvniecības ieceres dokumentācijas 

sagatavošana” 

PVM ID APS0160 

Izpildītājs: 

SIA “Laurus konsultācijas” 

Līdaku iela 2A, Rīga, LV-1002 

Reģistrācijas Nr. 40103271569 

Banka:   

SWIFT kods:     

Konts:     

 

 
 

Direktore Ilze Purmale 
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1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

cenu aptaujai “Izmaksu un ieguvumu analīzes (ekonomiskā analīze un finanšu analīze) 

sagatavošana un projekta pieteikuma veidlapas 4.pielikuma (SAM 6.1.7.1.) aizpildīšana 

projektam “Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana Rīgas 

pilsētas centra infrastruktūrā” 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 

1.1. Projekts “Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana Rīgas 

pilsētas centra infrastruktūrā” (turpmāk – Projekts): 

Rail Baltica Rīgas Centrālo staciju paredzēts veidot kā mūsdienīgu multimodālu 

transporta mezglu, kas savienos ātrgaitas dzelzceļu ar lidostu “Rīga” un reģionālo satiksmi. 

2019.gadā uzsākta dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” Rīgas Centrālās stacijas un ar to saistītās 

infrastruktūras projektēšanas darbi un 2020.gadā uzsākti būvniecības darbi. Rail Baltica 

Rīgas Centrālās stacijas izbūve paredz ievērojamus transporta un infrastruktūras 

pārkārtojumus Rīgas centrā, uzlabojot sasaisti starp Maskavas forštati, centru un Daugavas 

kreisā krasta teritoriju, t.sk. likvidējot dzelzceļa uzbērumu gar autoostu un dzelzceļu 

izvietojot estakādē, un dzelzceļa uzbērumu zem stacijas, izveidojot gājēju un velo 

savienojumus starp Daugavas krastiem. 

Rail Baltica lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir apzinātas nepieciešamās papildu 

darbības, kas neiekļaujas Rail Baltica projekta skartajā teritorijā, bet vienlaicīgi ir 

funkcionāli saistītas ar Rail Baltica projekta pilnvērtīgu attīstības scenārija realizāciju un 

funkcionēšanu. 

Atbilstoši iepriekš minētajam nepieciešams veicināt Eiropas nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica integrēšanu Rīgas pilsētas centra struktūrā, lai nodrošinātu Rail 

Baltica dzelzceļa trases būvprojekta izstrādes un būvdarbu ietvaros radīto risinājumu 

pilnvērtīgu funkcionalitāti un sinerģiju ar Rīgas pilsētas infrastruktūru, veicinot 

savienojumus starp Rail Baltica multimodālo transporta mezglu un apkārtējām teritorijām, 

tostarp izveidojot ērtu gājēju un velotransporta piekļuvi Rīgas Centrālās pasažieru stacijai, 

kā arī optimizējot privātā autotransporta plūsmu. 

Ņemot vērā minēto, Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno projektu “Eiropas nozīmes 

dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana Rīgas pilsētas centra infrastruktūrā”, kura 

ietvaros plānots veikt būvdarbus sekojošiem objektiem: 

• Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas 

krustojuma saistītās infrastruktūras pārbūvi; 

• Gājēju kustības pilnveidi Gogoļa ielā; 

• Kanālmalas pieejamību starp Rail Baltica Centrālās stacijas projekta robežu pie 

nojauktā TC Titāniks un Pilsētas kanālu; 

• Timoteja – Turgeņeva ielas krustojuma pārbūvi (turpmāk kopā – Objekti). 

Ministru kabineta noteikumos Nr.630 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa “Multimodāla transporta sistēmas 

iespējošana” 6.1.7.1.pasākuma „Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras 

pārbūve” īstenošanas noteikumi” (turpmāk SAM 6.1.7.1.) paredzēts, ka finansējuma 

saņēmējs pievieno projekta iesniegumam izmaksu un ieguvumu analīzi (ekonomiskās 

analīze un finanšu analīze) (turpmāk -IIA). 
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2. PAKALPOJUMA PAMATOJUMS 

IIA izstrāde ļauj pilnīgāk un objektīvāk izvērtēt projekta īstenošanas iespējas, 

nepieciešamo finansējumu un iespējamos rezultātus, tādējādi palīdzot efektīvāk plānot 

projekta budžetu un pamatot projekta nepieciešamību. 
Projekta IIA ir obligāta projekta iesnieguma sastāvdaļa. 

 
3. PAKALPOJUMA MĒRĶIS 

Nodrošināt kvalitatīvu IIA izstrādi un projekta iesnieguma 4.pielikuma veidlapas 

“Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” aizpildīšanu Rīgas pilsētas pašvaldības 

projekta „Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšana Rīgas pilsētas 

centra infrastruktūrā” īstenošanai saskaņā ar SAM 6.1.7.1. un Satiksmes ministrijas 

(turpmāk – SM) izstrādāto Izmaksu un ieguvumu analīzes metodiku tādā detalizācijas 

pakāpē, lai, balstoties uz aprēķiniem un IIA ziņojumiem, būtu iespējams viennozīmīgi un 

detalizēti aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu atbilstoši saistošai metodikai. 

 

4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ 

4.1. Pretendents sagatavo IIA ziņojumu un projekta iesnieguma 4.pielikuma veidlapu 

“Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” 16 nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas. 

 
5. VEICAMIE UZDEVUMI 

5.1. Iepazīties ar izstrādes stadijā esošā priekšizpētes „Priekšizpētes veikšana Eiropas 

nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas centra 

infrastruktūrā” (Id. Nr. RD PAD 2021/1)” tehniskajiem risinājumiem. 
5.2. Atbilstoši SM izstrādātajai IIA izstrādes metodikai: 

5.2.1. izstrādāt projekta ieviešanas alternatīvas un veikt to analīzi. Veikt labākās 

alternatīvas izvēli, izmantojot daudzkritēriju analīzi un novērtējot katras 

alternatīvas investīciju un darbības izmaksas, kā arī ietekmi uz pašvaldības 

budžetu; 

5.2.2. veikt projekta finanšu analīzi, ietverot projekta galveno elementu un parametru 

aprēķinus, finanšu darbības rādītāju aprēķinus, projekta ilgtspējas un plānoto 

ieņēmumu analīzi; 

5.2.3. veikt projekta sociālekonomisko analīzi, ietverot sociālekonomisko kvantitatīvo 

un kvalitatīvo ieguvumu aprēķinus un sociālekonomiskās ietekmes rādītāju 

aprēķinus (izteiktus naudas izteiksmē); 

5.2.4. sagatavot IIA ziņojumu. 

5.3. Aizpildīt projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikumu. 

5.4. Veikt nepieciešamās korekcijas pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

(turpmāk – Pasūtītājs) iesniegtā Projekta iesnieguma Centrālajā finanšu un līguma 

aģentūrā, ja nepieciešams. 

5.5. Piedalīties sanāksmēs ar Pasūtītāju – konsultējot Pasūtītāju un sniedzot rakstiskas un 

mutiskas rekomendācijas pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

 
6. NOFORMĒJUMS 

Darbs – 1 IIA ziņojums un 1 projekta pieteikuma veidlapas 4.pielikums iesniedzams 

digitālā formātā vienā eksemplārā * .xls, *.doc vai līdzvērtīgā formātā. 


