

Iepirkuma
“Aptauja par Rīgas iedzīvotāju pārvietošanos Rīgā un Pierīgā, auto skaitīšana un transporta simulācijas modeļa aktualizēšana”

Id. Nr. RD PAD 2017/32

iepirkuma komisijas sēdes

ZIŅOJUMS

Rīgā

31.01.2018.

Pasūtītājs	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050
Identifikācijas numurs	RD PAD 2017/32
Iepirkuma procedūras veids	Atklāts konkurss
Līguma priekšmets	Aptauja par Rīgas iedzīvotāju pārvietošanos Rīgā un Pierīgā, auto skaitīšana un transporta simulācijas modeļa aktualizēšana
Iepriekšējā informatīvā paziņojuma publikācijas IUB mājas lapā datums	Paziņojums par līgumu IUB – 05.01.2018. TED publikācija – 03.01.2018
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un tās sastāvs, tehniskās specifikācijas sagatavotājs	Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 2018.gada 19.janvāra rīkojums Nr. DA-18-11-rs „Par iepirkumu komisiju”. Komisijas priekšsēdētājs: Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja procesu kvalitātes un attīstības vadītāja, biroja vadītāja vietniece. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja Iepirkumu nodaļas vadītājs. Komisijas locekļi: Ilze Purmale – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos; Daina Stivriņa – Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja; Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja Juridiskās nodaļas vadītāja; Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece

projektu vadības jautājumos.

Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes Resursu vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas eksperte, nodaļas vadītājas vietniece, ja projektus plānots īstenot no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora 2017.gada 5.jūnija rīkojums Nr. DA-17-25-rs „Par iepirkumu komisiju”.

Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 06.12.2017. rīkojumu Nr. DA-17-58-rs;

Grozījumi ar: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 19.12.2017. rīkojumu Nr. DA-17-63-rs.

Komisijas

priekšsēdētāja:

Ieva Zariņa

– Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes vadītāja”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Dīns Cielavs

– Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu un nodrošinājuma nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks.

Komisijas locekļi:

Daina Stivriņa

– Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Pašvaldības iepirkumu uzraudzības nodaļas vadītāja.

Ilze Purmale

– Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos.

Jeļena Bogova

– Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja.

Oksana Dumpe

– Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu vadības jautājumos.

	<p>Inga Saleniece – Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes Ekonomiskās analīzes un projektu finanšu kontroles nodaļas eksperte, nodaļas vadītāja vietniece.</p> <p>Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: Evelīna Budiloviča</p>
Noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, vērtēšanas kritēriji	Skat. iepirkuma nolikumā
Pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tiek saīsināts termiņš atbilstoši PIL	Nav
Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš	08.02.2018. plkst.11.00
Piegādātāju, pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas	Iepirkums ir pārtraukts
Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums, laiks	Iepirkums ir pārtraukts
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena	Nav
Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un izvēles pamatojums	Nav
Informācija par līguma daļu, kuru paredzēts nodot apakšuzņēmējiem	Iepirkums ir pārtraukts
Informācija par noraidītiem pretendentiem, kā arī neatbilstošiem piedāvājumiem	Iepirkums ir pārtraukts
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru	Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkuma nolikumā ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus

Komisijas priekšsēdētāja

I.Zariņa