

Iepirkuma
„Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi”
Id. Nr. RD PAD 2020/15
ZIŅOJUMS
Rīgā

28.10.2020.

Pasūtītājs	Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050
Identifikācijas numurs	RD PAD 2020/15
Iepirkuma procedūras veids	Iepirkums tika veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu
Līguma priekšmets	„Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi”
Iepriekšējā informatīvā paziņojuma publikācijas IUB lapā	IUB publikācijas datums - 22.09.2020
Iepirkuma tehniskās dokumentācijas sagatavotājs	Laura Kļaviņa - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Projektu nodaļas Projektu ieviešanas grupas Galvenā projektu vadītāja
Pieaicinātie eksperti	Nav piesaistīti
Iepirkumu komisijas sastāvs un tā izveidošanas pamatojums	<p>Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 2019.gada 27.novembra rīkojums Nr.DA-19-86-rs “Par iepirkuma komisiju” un 2020.gada 28.jūlija grozījumi Nr.DA-20-53-rs “Par grozījumiem Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 27.11.2019. rīkojumā Nr.DA-19-86-rs “Par iepirkuma komisiju””</p> <p>1. Izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) kā pastāvīgi funkcionējoša institūcija šādā sastāvā:</p> <p>1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Ieva Zariņa – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārvaldes vadītāja.</p> <p>1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Dīns Cielavs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks.</p> <p>1.3. Komisijas locekļi: 1.3.1. Inese Sirmā – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.;</p> <p>1.3.2. Jeļena Bogova – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvās pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece;</p>

	<p>1.3.3. Oksana Dumpe – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece projektu vadības jautājumos.</p> <p>1.4. Iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz 42 000 <i>euro</i> (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), Komisijas sastāvā iekļaut:</p> <p>1.4.1. Ingu Salenieci – Rīgas domes Finanšu departamenta Resursu pārvaldes Resursu vadības un projektu finanšu kontroles nodaļas eksperti, nodaļas vadītājas vietnieci, ja projektus plānots īstenot no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 01.39.00. „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”;</p> <p>1.4.2. Regīnu Veidi – Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes Programmu analīzes nodaļas eksperti, ja projektus plānots finansēt no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmas 02.01.01. “Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbības nodrošinājums” un programmas 01.04.00 “Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds”.</p>
--	---

Piegādātāju nosaukumi un piedāvātās cenas	Daļa Nr. 1 - Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi - Lomonosova iela 12C, Maskavas forštate		
	Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Cena bez PVN
	"BALTIJAS BŪVE" SIA	19.10.2020 plkst. 08:49	EIRO 145458.88
	"JĒKABPILS PMK" SIA	19.10.2020 plkst. 08:34	EIRO 128537.34
	"Tilts" SIA	16.10.2020 plkst. 16:09	EIRO 147546.73
	Daļa Nr. 2 - Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi - Imantas 16.līnija18, Zolitūde		
	Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Cena bez PVN
	"BALTIJAS BŪVE" SIA	19.10.2020 plkst. 08:49	EIRO 198585.55
	"JĒKABPILS PMK" SIA	19.10.2020 plkst. 08:34	EIRO 187139.27
	"Tilts" SIA	16.10.2020 plkst. 16:09	EIRO 174181.41
	Daļa Nr. 3 - Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi - Teritorija Duntē iela, Sarkandaugava		
	Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Cena bez PVN
	"BALTIJAS	19.10.2020	EIRO 123887.78

		piedāvājuma summa	
	SIA "RĪGAS TILTI", reģ. Nr. 40003033272	26,55	Daļa no sagatavošanas darbiem, daļa no minerālmateriālu maisījumu kārtu izbūves, daļa no betona bruģakmens seguma iekļāšanas darbiem, daļa no apzaļumošanas darbiem un daļa no labiekārtojuma izbūves darbiem
	SIA "REMUS ELEKTRO", reģ. Nr. 40003682521	13,98	Apgaismojuma un elektroapgādes tīklu izbūve
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai	Nav konstatēti interešu konflikti		

Komisijas priekšsēdētāja

I.Zariņa