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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.________________ 
 

Rīgā                                   dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums 
 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktores 
Ilzes Purmales personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta 
saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu un 
Rīgas domes 2012. gada 17. aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta nolikums” 12.7. apakšpunktu, no vienas puses, un  
SIA „Analītisko pētījumu un stratēģijas laboratorija” (turpmāk – Izpildītājs), 
reģistrācijas Nr. 40003518206, juridiskā adrese: Jāņa Daliņa iela 2-46, Rīgā LV-1013, 
tās _________ personā, kura rīkojas uz __________, no otras puses (turpmāk tekstā 
abi kopā vai katrs atsevišķi – Līdzēji), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
1. Līguma priekšmets 
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt 4 (četru) publiskās lietošanas 
dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma (turpmāk - Rail 
Baltica) publisku diskusiju un 1 (vienas) Rīgas teritorijas plānojuma (turpmāk – 
RTP) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes moderēšanu (turpmāk – 
Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), ievērojot visus šī 
Līguma nosacījumus. 
 
2. Līguma termiņš un Pakalpojuma izpildes termiņš 
2.1. Līgums stājas spēkā, kad to elektroniski parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz 

Līdzēji izpildījuši šajā Līgumā paredzētās saistības. 
2.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Līguma nosacījumiem līdz 

visu 5 (piecu) pasākumu norises noslēgumam, kas ir ne vēlāk kā 2021. gada 15. 
decembrī.  

2.3. Atsevišķu Pakalpojuma daļu izpilde tiek veikta, nepārsniedzot šādus termiņus: 
 
 

Pakalpojums 
 

Pakalpojuma daļa 
 

Izpildes termiņš 

1.pakalpojuma daļa Rail Baltica publiskās 
diskusijas moderēšana 

2021. gada maijā (datums tiks 
precizēts) 

2.pakalpojuma daļa Rail Baltica publiskās 
diskusijas moderēšana 

2021. gada jūlijā (datums tiks 
precizēts) 

3.pakalpojuma daļa RTP publiskās apspriešanas 
sanāksmes moderēšana 

2021.gada augustā/septembrī (datums 
tiks precizēts) 

4.pakalpojuma daļa Rail Baltica publiskās 
diskusijas moderēšana 

2021. gada septembrī (datums tiks 
precizēts) 

5.pakalpojuma daļa Rail Baltica publiskās 
diskusijas moderēšana 

Līdz 2021. gada 15. decembrim 
(datums tiks precizēts) 

 
 
 
 
3. Līguma summa un norēķinu kārtība 
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3.1. Līguma summu par Līguma 1. punktā norādīto Pakalpojumu veido līgumcena 
EUR 9 999.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, nulle centi) bez 
PVN. 

3.2.  Apmaksa par Pakalpojuma izpildi tiek veikta piecās daļās, atbilstoši faktiski 
sniegtajam Pakalpojumam, pamatojoties uz no abām pusēm parakstītu nodošanas – 
pieņemšanas aktu un elektroniskā rēķina saņemšanu.  

3.3. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu Līgumā norādītajā 
Izpildītāja norēķinu kontā un maksājumi tiek veikti, pamatojoties uz Izpildītāja 
iesniegtiem rēķiniem Pasūtītājam. 
 

4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība 
4.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā 

formātā (turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības 
portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 
elektroniskā rēķina formātu. 

4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  
vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 
pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API); 

4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā 
www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu 
augšupielādi XML formātā; 

4.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā 
http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”. 

4.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem 
elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

4.4. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba 
dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, 
atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 
informācijai par elektroniskā rēķina formātu. 

4.5. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 
Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu 
iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis 
Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, 
atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir 
pieņēmis apmaksai. 

4.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 
elektroniskā rēķina apstrādes statusam.  

4.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem 
neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un 
neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma 
nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā 
rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 
elektronisko rēķinu. 

 
5. Līdzēju tiesības un pienākumi 
5.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 
5.2. Izpildītājs norīko _______ (tālr.: ______, e-pasts: ______) par atbildīgo 

kontaktpersonu par Pakalpojuma sniegšanu; 
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5.3. Izpildītājs Pakalpojuma nodrošināšanai norīko moderatoru ________ (tālr.: 
_____, e-pasts: – _______, _______); 

5.4. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma kvalitāti un 
Līgumā noteikto izpildes termiņu ievērošanu.  

5.5. Izpildītājs pilnībā atbild par nepatiesas informācijas sniegšanu un par tā 
rezultātā Pasūtītājam radītajiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās 
summas; 

5.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par 
Pakalpojuma izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt 
Pakalpojuma izpildi; 

5.7. Izpildītājs par konfidenciālu uzskata jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no 
Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentus. Izpildītājs šo informāciju un 
dokumentus bez iepriekšējas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nepublicē un 
nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Līguma 
izpildei. 

5.8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
5.9. Pasūtītājs norīko _____ (tālr.: _______, e-pasts: _______) kā atbildīgo 

kontaktpersonu par Līguma izpildi; 
5.10. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par 

Pakalpojuma izpildes gaitu; 
5.11. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo 

Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju; 
5.12. Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu par Izpildītāja kvalitatīvi, atbilstoši 

Līguma noteikumiem sniegtu Pakalpojumu. 
 

6. Pakalpojuma pieņemšanas kārtība 
6.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā izpilda Pakalpojumu vai tā daļu, 

vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 
(divos) eksemplāros, vai iesniedz to elektroniski. Izpildītājs nodošanas – 
pieņemšanas aktā iekļauj informāciju par veiktajām darbībām attiecībā uz 
Pakalpojuma izpildi, kā arī pievieno nodošanas – pieņemšanas aktam Pakalpojuma 
ietvaros izstrādāto dokumentāciju. 

6.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta par 
Pakalpojuma vai tā daļas izpildi saņemšanas paraksta to vai rakstiski sniedz 
motivētus iebildumus Pakalpojuma pieņemšanai. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pakalpojumu vai tā daļu, ja Pasūtītājs konstatē, 
ka Pakalpojums vai tā daļa ir izpildīta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilst Līguma 
noteikumiem, satur kādus defektus vai iztrūkst kāda no nepieciešamām 
sastāvdaļām. Šādā gadījumā Pasūtītājs Līguma 6.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā 
sagatavo aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, kas 
noteikts atbilstoši novēršamo trūkumu raksturam un nevar būt mazāks par 5 
(piecām) darba dienām, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. 

6.4. Izpildītājs Līguma 6.3.apakšpunkta kārtībā konstatētos trūkumus novērš par 
saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.5. Pēc Izpildītāja rakstiska paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu 
Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanu Līgumā noteiktajā 
kārtībā. 
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7. Līgumam piemērojamās tiesības un strīdu izskatīšana 
7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai 

tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, un kuru Līdzēji nevar atrisināt sarunu 
ceļā, tiek izšķirta tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem 
tiesību aktiem.  

7.2. Attiecībā uz šī Līguma izpildi – par visu to, kas nav atrunāts Līgumā, Līdzēji 
vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. 
 

8. Līdzēju atbildība un Līguma izbeigšana 

8.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 
3.1.punktā norādītās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk 
kā 10% (desmit procentus) no Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma summas. 

8.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajos 
termiņos, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena 
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet 
ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas. 

8.3. Līdzēji atlīdzina viens otram zaudējumus, kas nodarīti sakarā ar līgumsaistību 
neizpildi vai nepienācīgu to izpildi, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā 
no Līguma 3.1. apakšpunktā norādītās summas. 

8.4. Līguma darbība var tikt izbeigta pirms termiņa, Līdzējiem par to rakstiski 
vienojoties. Katrs no Līdzējiem var prasīt Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja otrs 
Līdzējs nepilda Līgumā noteiktos pienākumus. 

8.5. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji 
atkāpties no Līguma, ja: 

8.5.1. Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Pakalpojuma izpildes termiņus; 
8.5.2. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas 

Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav 
novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja 
paziņojuma saņemšanas; 

8.5.3. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt 
Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

8.5.4. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas 
attiecas uz Pakalpojuma izpildi. 

8.6. Līguma 8.5. apakšpunktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par 
izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no 
Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. 

8.7. Līguma 8.4. un 8.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs apņemas 
veikt samaksu, kas aprēķināta proporcionāli Pakalpojuma apmēram, kas Līgumā 
noteiktajā kārtībā izpildīts līdz dienai, kad Izpildītājs ir saņēmis paziņojumu par 
vienpusēju atkāpšanos no Līguma. Par faktiski izpildīto Pakalpojuma apjomu un 
vērtību Līdzēji paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8.8. Līdzēji nav atbildīgi viens pret otru par daļēju vai pilnīgu savu saistību 
nepildīšanu, ja nepildīšana ir sekas nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā 
ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu 
aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne 
paredzēt, ne novērst. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts 
attiecīgi par termiņu, kurā darbojas šie apstākļi, ja Līdzējs, kurš atsaucas uz 
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nepārvaramas varas apstākļiem, par to paziņo otram Līdzējam Līguma 8.9. 
apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 

8.9. Līdzēji par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību trīs (trīs) 
darba dienu laikā rakstveidā ziņo otram Līdzējam. 
 

9. Citi noteikumi 
9.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts tikai pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās 

rakstiskā veidā. Šī vienošanās kļūst par Līguma pielikumu un ir tā neatņemama 
sastāvdaļa. 

9.2. Mainoties kāda Līdzēja adresei un/vai bankas rekvizītiem, attiecīgais Līdzējs ne 
vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski par to paziņo 
otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kuri var rasties Līdzējam sakarā ar šo izmaiņu 
nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu pilnā apjomā, atbild vainīgais Līdzējs. 

9.3. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām elektroniskā 
dokumenta veidā, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika 
zīmogus. Elektroniski parakstītais līgums glabājas pie katra Līdzēja. 

9.4. Līgumam ir pievienots pielikums – “1. pielikums. Tehniskā specifikācija”, kas 
ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. 

 
10. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti 
Pasūtītājs:                                                 Izpildītājs: 

Rīgas domes  
Pilsētas attīstības departaments 
Juridiskā adrese: Amatu iela 4,  
Rīga, LV-1050  
Norēķinu rekvizīti: 
Nosaukums: Rīgas pilsētas pašvaldība 
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 
NMR kods: 90011524360 
PVN reģ. Nr.: LV90011524360 
Norēķinu konts:  
LV36RIKO0020200002010Kods: 
RIKOLV2X 
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
RD iestādes kods: 207 
 
                      (paraksts)* 

SIA “Analītisko pētījumu un 
stratēģiju laboratorija” 
Juridiskā adrese:  Jāņa Daliņa iela 2-46, 
Rīga, LV-1013 
Norēķinu rekvizīti: 
NMR kods: ________________ 
PVN reģ. Nr.: _____________ 
Norēķinu konts:  
_________________________ 
Kods: ____________ 
Banka: _____________  
 
 
 
 
                        (paraksts)* 

_________________________________ 
Direktore                                  I. Purmale 

   
  

 
*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 
 

1. pielikums 
 

Moderēšanas pakalpojumu nodrošināšana 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 
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Tehniskā specifikācija 
 

1. Pakalpojuma pamatojums un apraksts 
1. daļa publiskās diskusijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 

izstrādes (turpmāk – “Rail Baltica” projekts ) laikā 
Pamatojoties uz Rīgas domes 2016. gada 17. maija lēmumu Nr. 3782 “Par 

publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā 
Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā 
aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” šobrīd notiek 
Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma 
(turpmāk – Lokālplānojums) izstrāde.  

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar “Rail Baltica” projekta 
ieviesējiem Latvijā organizē dažādus sabiedrības līdzdalības pasākumus par 
Lokālplānojuma priekšlikumiem, kontekstā ar būvprojekta risinājumiem, tai skaitā 
publiskās diskusijas, kurās nepieciešams iesaistīt pēc iespējas plašāku Lokālplānojuma 
skarto un ietekmēto nekustamo īpašumu īpašnieku un iedzīvotāju loku.  

Publisko diskusiju mērķis – informēt un uzklausīt iedzīvotājus, nevalstiskās 
organizācijas, apkaimju biedrības un citas ieinteresētās puses par līdz šim 
izstrādātajiem risinājumiem, uzturot saikni ar iesaistītajiem sabiedrības pārstāvjiem, 
stiprinot sabiedrības pārliecību par procesu caurspīdīgumu, un veicinot sabiedrības 
uzticēšanos procesu virzībai. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, saistībā ar  Covid-19 izplatības 
ierobežošanu, publiskās diskusijas organizējamas klātienē vai daļēji attālināti, vai 
pilnībā attālināti. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu publisko diskusiju norisi un ņemot vērā objekta 
nozīmīgumu un sarežģītību, nepieciešams piesaistīt profesionālu moderatoru ar 
pieredzi klātienes un attālinātu publisko diskusiju moderēšanā dažādām auditorijām, 
spēju iedziļināties un izprast tēmas saturu, kā arī ar labām tehnoloģiskajām prasmēm. 

2. daļa Rīgas teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sanāksme 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas 

likumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Rīgas domes 03.07.2012. 
lēmumu Nr. 4936 “Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” notiek Rīgas 
teritorijas plānojuma izstrāde, kā ietvaros jāorganizē publiskās apspriešanas sanāksme, 
saskaņā ar normatīvos noteikto publiskās apspriešanas procedūru un tajā brīdī spēkā 
esošo Covid-19 izplatības ierobežošanas regulējumu. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu publiskās apspriešanas sanāksmes norisi, nepieciešams 
piesaistīt profesionālu moderatoru ar pieredzi klātienes un attālinātu sanāksmju 
moderēšanā dažādām auditorijām, ar spēju iedziļināties un izprast tēmas saturu, kā arī 
ar labām tehnoloģiskajām prasmēm. 
 

2. Darba mērķis 
“Rail Baltica” projekts: nodrošināt četru publisko diskusiju moderēšanu – klātienē 
vai attālināti, vai daļēji attālināti, saskaņā ar plānoto darba grafiku un ņemot vērā valstī 
noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatības 
ierobežošanu. 
Rīgas teritorijas plānojums: nodrošināt publiskās apspriešanas sanāksmes 
moderēšanu atbilstoši valstī noteiktajiem Covid-19 ierobežojumiem. 
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3. Darba uzdevumi un rezultāts 
“Rail Baltica” projekts 

 Piedalīties publisko diskusiju sagatavošanās sarunās ar pasūtītāju, kopīgi sagatavojot 
darba uzdevumu un nosakot diskusijas mērķi. 

 Pirms publiskajām diskusijām iepazīties ar pasūtītāja, tā pārstāvju un sadarbības partneru 
sagatavotajām prezentācijām, kuras paredzēts prezentēt publiskajās diskusijās. 

 Iepazīties ar publisko diskusiju tēmām un piedalīties pasākumu programmu un scenāriju 
sagatavošanā. 

 Pirms publiskajām diskusijām ar pasūtītāju pārrunāt metodoloģiju, kā strādāt ar dažādām 
mērķauditorijām sarežģītās situācijās. 

 Pirms publiskajām diskusijām iepazīties un analizēt sabiedrībā esošo noskaņojumu, 
viedokli, problemātiku (medijos, sociālajos tīklos, darba grupu (ja tāda notiek) rezultātus, 
saņemtos priekšlikumus), to pārrunājot ar pasūtītāju sagatavošanās sanāksmēs. 

 Pirms publiskās diskusijas nepieciešamības gadījumā piedalīties darba grupās ar 
sadarbības memorandu dalībniekiem (var notikt gan klātienē, gan attālināti), veicot 
novērotāja funkciju. 

 Līdz 2021. gada 15. decembrim nodrošināt 4 (četru) publisku diskusiju moderēšanu, 
iesaistot plašu auditoriju, katras publiskās diskusijas ilgums  3 (trīs) stundas.  

 Moderēt publiskās diskusijas, nodrošinot un veicinot dalībnieku iesaistīšanos diskusijā, 
atbilstoši publiskās diskusijas kultūrai. Diskusijas laikā nepieciešama saziņa arī angļu 
valodā. 

 Publisko diskusiju laikā sniegt pasūtītājam atbalstu, virzot sarunu atbilstoši diskusijas 
tēmai, ieturot neitrālu moderatora pozīciju. 

 Izmantot platformu, kur ikviens interesents var iesūtīt jautājumus un komentārus 
elektroniskā formātā. 

 Publisko diskusiju laikā moderēt jautājumu un atbilžu sesiju starp prezentāciju 
sniedzējiem un citiem diskusijas dalībniekiem. 

 Publisko diskusiju laikā nodrošināt atgriezenisko saiti uz elektroniskajā platformā 
iesūtītajiem jautājumiem, komentāriem, aicinot sniegt mutisku atbildi kompetentajiem 
publiskās diskusijas dalībniekiem. 

 Publisko diskusiju noslēgumā veikt apkopojumu par izskanējušajiem un elektroniskajā 
vidē saņemtajiem, viedokļiem, komentāriem, jautājumiem. 

 
Rīgas teritorijas plānojums 

 Piedalīties publiskās apspriešanas sagatavošanās sarunās ar pašvaldību, plāna 
izstrādātāju kopīgi sagatavojot darba uzdevumu un nosakot publiskās apspriešanas 
mērķi. 

 Pirms publiskās apspriešanas sanāksmes iepazīties ar sagatavotajām prezentācijām, 
kuras paredzēts prezentēt. 

 Pirms publiskās apspriešanas sanāksmes ar pašvaldības speciālistiem un plāna 
izstrādātāju pārrunāt metodoloģiju, kā strādāt ar dažādām mērķauditorijām sarežģītās 
situācijās. 

 Pirms publiskās apspriešanas sanāksmes iepazīties un analizēt sabiedrībā esošo 
noskaņojumu, viedokli, problemātiku (medijos, sociālajos tīklos, saņemtos 
priekšlikumus), to pārrunājot ar pasūtītāju sagatavošanās sanāksmēs. 

 Līdz 2021. gada 15. decembrim nodrošināt 1 (vienu) publiskās apspriešanas 
sanāksmes moderēšanu. 
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 Publiskās apspriešanas sanāksmes laikā sniegt pasūtītājam atbalstu, virzot sarunu 
atbilstoši sanāksmes tēmai, ieturot neitrālu moderatora pozīciju. 

 Izmantot platformu, kur ikviens interesents var iesūtīt jautājumus un komentārus 
elektroniskā formātā. 

 Publiskās apspriešanas laikā moderēt jautājumu un atbilžu sesiju starp prezentāciju 
sniedzējiem un citiem sanāksmes dalībniekiem. 

 Publiskās apspriešanas sanāksmes laikā nodrošināt atgriezenisko saiti uz elektroniskajā 
platformā iesūtītajiem jautājumiem, komentāriem, aicinot sniegt mutisku atbildi 
kompetentajiem publiskās apspriešanas sanāksmes dalībniekiem. 

 Publiskās apspriešanas sanāksmes noslēgumā veikt apkopojumu par izskanējušajiem 
un elektroniskajā vidē saņemtajiem, viedokļiem, komentāriem, jautājumiem. 
 

4. Darba izpildes termiņš 
“Rail Baltica” projekts plānotais publisko diskusiju norises laiks – maijā, jūlijā, 
septembrī, novembrī, bet ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī. 
Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas publiskās apspriešanas plānotais norises laiks 
augustā/septembrī, bet ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī.  
 


