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PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ______________ 

Par “Teritorijas starp Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai skaitā uzbērums gar 13.janvāra 

ielu), Maskavas ielu, Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa Radziņa krastmalu funkcionālā 

pielietojuma un publiskās ārtelpas labiekārtojuma risinājumu koncepta projekta izstrādi” 

sagatavošanu/ 
 

Rīga,                                                                                 2022.gada _ februārī 
 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, tā direktores Ilzes Purmales personā, kura rīkojas 

saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības 

nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2021.gada 7.jūlija nolikuma Nr.86 „Rīgas domes Pilsētas 

attīstības departamenta nolikums” 15.6.apakšpunktu un 16.punktu( turpmāk – Pasūtītājs), no vienas 

puses, un  

SIA „ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE”, reģistrācijas Nr.40103516447, juridiskā adrese: 

Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010, _________________, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – 

Izpildītājs) no otras puses, katrs atsevišķi un kopā, (turpmāk – Līdzēji), 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotu cenu aptaujas “Teritorijas starp Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai 

skaitā uzbērums gar 13.janvāra ielu), Maskavas ielu, Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa Radziņa 

krastmalu funkcionālā pielietojuma un publiskās ārtelpas labiekārtojuma risinājumu koncepta 

projekta izstrāde”, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk 

– Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemasizstrādāt koncepta projektu „Teritorijas starp 

Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai skaitā uzbērums gar 13.janvāra ielu), Maskavas ielu, 

Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa Radziņa krastmalu funkcionālā pielietojuma un publiskās 

ārtelpas labiekārtojuma risinājums” (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma 1.pielikumu 

„Tehniskā specifikācija”, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus. 

1.2. Pakalpojums tiek finansēts no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta budžeta un Rīgas 

pilsētas infrastruktūrasfonda līdzekļiem. 

2. Līguma termiņš un Pakalpojuma izpildes termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz Līdzēji izpildījuši šajā Līgumā 

paredzētās saistības. 

2.2. Pakalpojuma izstrādes termiņš ir 3 (trīs)mēnešino Līguma noslēgšanas dienas. 

2.3. Par Pakalpojuma izpildīšanu pilnā apjomā liecina Līdzēju parakstīts nodošanas-pieņemšanas 

akts. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.2.punktā noteikto Pakalpojuma izpildes 

termiņu, Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt Pakalpojumu un veikt tā apmaksu. 

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā līgumcena par Pakalpojumu ir 9470,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit 

euroun 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Un PVN 21% ir  

1988,70 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 70 centi).  Līguma 

kopējā summa ar PVN ir 11458,70 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit 

astoņieuro un 70centi). 

3.2. Norēķini starp Līdzējiem veicami bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot pārskaitījumu uz 

Līdzēju šajā Līgumā norādītajiem norēķinu kontiem vai citu kontu, kuru norādījis Pasūtītājs 

ievērojot 4.1.punktā noteikto.  

 

4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība 

4.1. Saņemot atbilstošu Pasūtītāja pārstāvja norādījumu, Izpildītājs rēķinā iekļauj informāciju par 
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atšķirīgu maksātāju (Rīgas pilētas infrastruktūras fonda līdzekļu gadījumā) un informāciju par 

projekta identifikācijas numuru un nosaukumu. 

4.2. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – 

Elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā https://www.eriga.lv/, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par Elektroniskā rēķina formātu. 

4.3. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

4.3.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API). 

4.3.2. augšupielādē rēķinu failus portālā https://www.eriga.lv/, atbilstoši portālā 

https://www.eriga.lv/, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu 

augšupielādi XML formātā. 

4.3.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā 

https://www.eriga.lv/, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”. 

4.4. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts Elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem Elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti. 

4.5. Līdzēji vienojas, ka Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam Elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla 

https://www.eriga.lv/, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par Elektroniskā 

rēķina formātu. 

4.6. Līdzēji vienojas, ka Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, 

atbilstoši pašvaldības portālā https://www.eriga.lv/, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par Elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam Elektronisku rēķinu, ar 

nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu 

Elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.  

4.7. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā https://www.eriga.lv/ sekot līdzi iesniegtā 

Elektroniskā rēķina apstrādes statusam.  

4.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

Elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu Elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto Elektronisko rēķinu. 

5. Līdzēju tiesības un pienākumi 

5.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

5.1.1. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai 

nepieciešamo informāciju. 

5.1.2. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas 

atklājušies Pakalpojuma izpildes procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai 

Pakalpojuma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. 

5.1.3. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Pakalpojuma 

izpildes gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar sniedzamo Pakalpojumu. 

Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas 

termiņu. 

5.1.4. Izpildītājs nes atbildību par Pakalpojumu, kas veikti līdz Līguma izpildes termiņa 

beigām vai, ja Līgums tiek izbeigts pirms šī termiņa beigām, līdz Līguma izbeigšanas 

brīdim. 

5.1.5. Izpildītājs veic citus pienākumus, ko tam uzliek Latvijas Republikas normatīvie akti. 

5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

5.2.1. Pasūtītājs nodod Izpildītāja rīcībā visu Pakalpojuma izpildei nepieciešamo 

dokumentāciju. 

https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
https://www.eriga.lv/
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5.2.2. Pasūtītājs pastāvīgi sadarbojas ar Izpildītāju, kā arī nodrošina Izpildītāju ar visu 

Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju. 

5.2.3. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Izpildītāja veikto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

5.2.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja atskaites un paskaidrojumus par 

Pakalpojuma gaitu, kurus Izpildītājam ir pienākums sniegt ne vēlāk kā 2 (divu) darba 

dienu laikā. 

5.2.5. Pasūtītājam ir tiesības izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un norādījumus par 

Pakalpojuma izpildes gaitu, kas ir saistoši Izpildītājam, ja tie nav pretrunā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.2.6. Izpildītājs un Pasūtītājs nedrīkst bez otra Līdzēja rakstiskas atļaujas nodot nekādas ar 

Pasūtītāju vai Izpildītāju saistītas tiesības, pienākumus un/vai prasības trešajām 

personām. 

6. Pakalpojuma pieņemšanas kārtība 

6.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanasaktu par 

sniegto Pakalpojumu. 

6.2. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pakalpojumanodošanas-pieņemšanas aktasaņemšanas 

paraksta to vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Pakalpojuma pieņemšanai. 

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Pakalpojumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts 

nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilst Līguma noteikumiem, satur kādus defektus vai iztrūkst kāda 

no nepieciešamām sastāvdaļām. Šādā gadījumā Pasūtītājs Līguma 6.2.punktā noteiktajā 

termiņā sagatavo aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu, kas 

nepārsniedz 10 (desmit) dienas, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Līdzēji nav ierobežoti 

tiesībās vienoties par atkārtotu trūkumu novēršanas termiņu, ja no Līguma satura izriet 

neatliekama nepieciešamība novērst trūkumus saistību atbilstošai un pilnīgai izpildei. 

6.4. Izpildītājs Līguma 6.3.punkta kārtībā konstatētos trūkumus novērš par saviem līdzekļiem 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

6.5. Pēc Izpildītāja rakstiska paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic 

atkārtotu Pakalpojuma pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7. Autortiesības 

7.1. Pasūtītājam ir tiesības uz visiem grafiskajiem un/vai tekstuālajiemautortiesību objektiem 

jebkādā fiksācijas veidā. 

7.2. Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem autora mantiskās tiesības, kas 

noteiktas Autortiesību likumā, pieder Pasūtītājam, kas pāriet Pasūtītājam pēc tam, kad radīti 

attiecīgie autortiesību objekti un Pasūtītājs samaksājis šī Līguma 3.1.punktā norādīto Līguma 

kopējo summu. 

7.3. Pasūtītājs var izmantot no Izpildītāja saņemtās tiesības jebkādā šī Līguma noslēgšanas laikā 

zināmā vai pēc tam atklātā, vai izgudrotā veidā pēc Pasūtītāja ieskatiem, visā pasaulē, 

neierobežotā laika periodā. 

7.4. Izpildītājam ir tiesības saglabāt vienu kopiju no visiem Līguma izpildes rezultātā radītajiem 

un Pasūtītājam nodotajiem autortiesību objektiem. 

7.5. Pasūtītājs atbild par visu to autortiesību objektu likumīgu izmantošanu, kurus tas nodod 

Izpildītājam izmantošanai Līguma izpildes vajadzībām. 

8. Līgumam piemērojamās tiesības un strīdu izskatīšana 

8.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.  

8.2. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka jebkurš strīds un/vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tā 

pārkāpšanas, izbeigšanas vai spēkā neesamības vai ir saistībā ar iepriekš minēto, risināms 

Līdzēju savstarpējas vienošanās ceļā. 

8.3. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdu atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski 
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informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja 

Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

8.4. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Nepārvarama vara (ForceMajeure) 

9.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai 

novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk – 

nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta iesaistīto personu saistību neizpilde vai 

nesavlaicīga izpilde. 

9.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem, kā pamatu atbrīvošanai no atbildības. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski 

pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas, Līdzējam ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Šādā 

gadījumā Līdzēji līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus. 

9.6. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās 

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 

10. Līguma grozīšana un izbeigšana 

10.1. Līgums, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, var tikt grozīts, Līdzējiem 

vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas 

parakstīšanas. Šādas vienošanās kļūst par Līguma pielikumiem un neatņemamām 

sastāvdaļām. 

10.2. Līdzēji var vienpusēji atkāpties no Līguma, 10 (desmit) dienas iepriekš nosūtot rakstisku 

paziņojumu par atkāpšanos no Līguma otram Līdzējam. 
10.3. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā 

vienojoties.  

10.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

10.4.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību 

neizpildi; 

10.4.2. ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

10.4.3. ja Izpildītājs vai tā personāls zaudē tiesības veikt Pakalpojumu; 

10.4.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās 

aizsardzības process. 

10.5. Līguma 10.3. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no 

Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam. 

Ja Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 10.3.1.-10.3.3.punktu, Pasūtītājs neveic 

samaksu par daļējo Pakalpojuma izpildi un Izpildītājs atmaksā visus par Līguma izpildi 

saņemtos maksājumus pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas. 

10.6. Pakalpojumu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības neparedzamo apstākļu dēļ vienpusēji 

atkāpties no Līguma, 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot Izpildītājam attiecīgu paziņojumu 

par atkāpšanos no Līguma izpildes, ja rodas neplānoti, neparedzami apstākļi.   

10.7. Ja Pasūtītājs nolēmis atkāpties no Līguma izpildes jebkādu no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu 

dēļ, tad Pasūtītājs veic apmaksu Izpildītājam tikai par uz Līguma izbeigšanas brīdi izpildīto 

Pakalpojuma daļu, kas norādīta atsevišķā, abpusēji parakstītā nodošanas-pieņemšanas aktā. 

10.8. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā 
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pārtrauc Pakalpojumu un nodod Pasūtītājam ar Pakalpojumu saistītos dokumentus.  

10.9. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Līdzēji sastāda aktu par faktiski veiktā 

Pakalpojuma apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā tie ir 

faktiski veikti. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un Izpildītāja neierašanās 

gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.  

10.10. Ja Pasūtītājs liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji 

atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga 

Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto 

saistību izpildei. 

10.11. Gadījumā, ja Izpildītājs pilda savus pienākumus saskaņā ar Līgumu, bet Pasūtītājs vēlas 

vienpusēji atkāpties no Līguma, Pasūtītājs apņemas veikt samaksu, kas aprēķināta 

proporcionāli Pakalpojuma daļas apmēram, kas izpildīts līdz dienai, kad Izpildītājs ir 

saņēmis paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma. Par faktiski izpildīto 

Pakalpojuma apjomu un vērtību Līdzēji paraksta Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanasaktu.  

10.12. Gadījumā, ja Pasūtītājs pilda savus pienākumus, bet Izpildītājs vēlas vienpusēji atkāpties 

no Līguma, nepabeidzot Pakalpojuma izpildi, un Līguma izbeigšana nav saistīta ar kādiem 

no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem, Pasūtītājs neveic samaksu.  

11. Līdzēju atbildība 

11.1. Ja Pasūtītājs nav apmaksājis Izpildītāja iesniegto rēķinu Līguma noteiktajā termiņā, 

Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un iesniegt rēķinu par līgumsodu. 

11.2. Līgumsodu sāk rēķināt, ja Pasūtītājs nav piestādīto rēķinu samaksājis 20 (divdesmit) dienu 

laikā. Pēc 20. (divdesmitās) dienas līgumsods ir 0,5% (nulle komats pieci procenti) par katru 

nokavēto dienu no Līguma kopējās summas. Kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% 

(desmit procentus) no Līguma kopējās summas.  

11.3. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma kopējās summas par 

katru kavējuma dienu. Kopējā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no 

Līguma kopējās summas.  

11.4. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, 

kas paredzēta par izpildīto Pakalpojumu, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa. 

11.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.3.1.-10.3.3.punktā minēto iemeslu dēļ, 

Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 

kopējās summas. 

11.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.8.punktā minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs var 

prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. 

11.7. Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. 

11.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

12. Personas datu apstrāde 

12.1. Līdzēji apliecina, ka Līgumā norādītos vai saskaņā ar Līguma izpildi nodotos Līdzēju 

darbinieku personas datus izmantos tikai Līguma izpildei (dati tiks apstrādāti tikai saskaņā 

ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai 

saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām).  

12.2. Līdzēji apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni 

pārējo Līdzēju personas datiem. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām cita 

Līdzēja iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Līdzējiem 

var rasties šāds pienākums, tie pirms personas datu nodošanas informē par to Līdzējus, ja 

vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.  

12.3. Līdzēji ir atbildīgi par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu ievērošanu. 

Katram Līdzējam, neizpildot vai pienācīgi neizpildot savas līgumsaistības, ir jāsedz visi 

pārējiem Līdzējiem vai trešajām personām nodarītie zaudējumi, kas radušies tās darbības vai 

bezdarbības rezultātā. Katrs no Līdzējiem patstāvīgi ir atbildīgs trešo personu priekšā par 
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personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu. 

13. Papildus nosacījumi 

13.1. Līdzēji apliecina, ka, parakstot šo Līgumu, rīkojas godprātīgi, ir atbilstoši pilnvaroti un tiem 

ir visas atļaujas šī Līguma noslēgšanai un tajā paredzēto pienākumu pildīšanai. 

13.2. Līdzēji vienojas nosūtīt un saņemt Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus un 

informāciju (ieskaitot, bet ne tikai, darba rezultātu melnrakstus, ieskaitot vēstules, 

ziņojumus, rakstiskus ieteikumus u.c.), izmantojot Internet vai citus elektroniskos saziņas 

līdzekļus (e-pastu u.tml.). Līdzēji saprot un atzīst, ka elektroniska informācijas pārraide, 

izmantojot Internet vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, ir pakļauta riskam un ka 

neviens no Līdzējiem nevar garantēt šādu nosūtītu un saņemtu datu un informācijas drošību, 

integritāti un konfidencialitāti, nedz arī garantēt, ka šādas datu pārraides nav skāruši vīrusi 

un/ vai tās nav pakļautas citiem riskiem. Līdzēji ar šo atzīst, ka tie nav atbildīgi viens otram, 

ja šādi elektroniski nosūtītos vai saņemtos datus un informāciju kāda trešā persona izmantos 

pret otru Līdzēju, kā rezultātā šim Līdzējam rastos kaitējums (zaudējumi utt.). 

13.3. _______________________________________________ 

13.4. _______________________________________________ 

13.5. Šis Līgums atspoguļo visu vienošanos starp Pasūtītāju un Izpildītāju saistībā ar Pakalpojumu 

un aizstāj citas iepriekšējās vienošanās, piedāvājumus, mutiskas vai rakstiskas sarunas un 

apliecinājumus. 

13.6. Šī Līguma sadaļu nosaukumi ir domāti tikai ērtībai, bet ne Līguma satura tulkošanai. 

13.7. Ja kāds no šī Līguma vai papildlīgumu, kas noslēgti Pakalpojuma sniegšanas nolūkā, 

nosacījumiem zaudē spēku, tas nekādi neietekmē pārējo šī Līguma nosacījumu spēkā 

esamību. 

13.8. Jebkuras šī Līguma izmaiņas un/vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski, un tos paraksta 

Līdzēju pilnvarotie pārstāvji. Visi šī Līguma pielikumi, izmaiņas un/vai papildinājumi tiek 

uzskatīti par Līguma neatņemamām sastāvdaļām, sākot ar to parakstīšanas dienu. 

13.9. Mainoties kāda Līdzēja adresei un/vai bankas rekvizītiem, attiecīgais Līdzējs ne vēlāk kā 5 

(piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski par to paziņo otram Līdzējam. Par 

zaudējumiem, kuri var rasties Līdzējam sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu 

paziņošanu pilnā apjomā, atbild vainīgais Līdzējs. 

13.10. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām elektroniska dokumenta veidā, 

parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. Katrs Līdzējs saņem 

vienu līguma eksemplāru elektroniska dokumenta veidā. Abi eksemplāri ir ar vienādu 

juridisko spēku.  

13.11. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 3(trim) lapām. 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

Iestādes adrese: Amatu iela 4,  

Rīga, LV – 1050 

Iestādes kods: 207 

 

Norēķinu rekvizīti: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

Banka: LuminorBank AS Latvijas filiāle 

SWIFT kods: RIKOLV2X 

Izpildītājs: 

Sia „ZalaLandscapeArchitecture” 

Reģ. Nr. 40103516447 

Adrese: Zaļā iela 1, Rīga 

LV- 1010 
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Konta Nr.: LV36RIKO0020200002010 

 

_____________________________________ 

Direktore Ilze Purmale 

 

__________________________________________ 
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1. Pielikums  

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

cenu aptaujai “Teritorijas starp Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai skaitā uzbērums gar 

13.janvāra ielu), Maskavas ielu, Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa Radziņa krastmalu 

funkcionālā pielietojuma un publiskās ārtelpas labiekārtojuma risinājumu koncepta 

projekta izstrāde”   

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 

Rail Baltica Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju paredzēts veidot kā mūsdienīgu 

multimodālu transporta mezglu, kas savienos ātrgaitas dzelzceļu ar starptautisko lidostu 

,,Rīga” un reģionālo satiksmi. 2019.gadā uzsākta dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” Rīgas 

Centrālās stacijas un ar to saistītās infrastruktūras projektēšanas darbi un 2020.gadā uzsākti 

būvniecības darbi. Rail Baltica  Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas izbūve paredz 

ievērojamus transporta un infrastruktūras pārkārtojumus Rīgas centrā, uzlabojot sasaisti 

starp Maskavas forštati, centru un Daugavas kreisā krasta teritoriju, t.sk. likvidējot dzelzceļa 

uzbērumu gar Rīgas starptautisko autoostu, un dzelzceļu izvietojot estakādē, un dzelzceļa 

uzbērumu zem stacijas, izveidojot gājēju un velo savienojumus starp Daugavas krastiem.  

Rail Balticalokālplānojuma izstrādes ietvaros ir apzinātas nepieciešamās papildu 

darbības, kas neiekļaujas Rail Baltica projekta skartajā teritorijā, bet vienlaicīgi ir 

funkcionāli saistītas ar Rail Baltica projekta pilnvērtīgu attīstības scenārija realizāciju un 

funkcionēšanu. 

Atbilstoši iepriekš minētajam, nepieciešams veicināt Eiropas nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica integrēšanu Rīgas pilsētas centra infrastruktūrā, lai nodrošinātu 

Rail Baltica dzelzceļa trases būvprojekta izstrādes un būvdarbu ietvaros radīto risinājumu 

pilnvērtīgu funkcionalitāti un sinerģiju ar Rīgas pilsētas infrastruktūru, veicinot 

savienojumus starp Rail Baltica multimodālo transporta mezglu un apkārtējām teritorijām, 

tostarp izveidojot ērtu gājēju un velotransporta piekļuvi Rīgas Centrālajaidzelzceļa stacijai, 

kā arī optimizējot privātā autotransporta plūsmu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – 

Pasūtītājs) sadarbībā ar Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldi, Rīgas 

valstspilsētaspašvaldības vārdā īsteno projektu ,,Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras 

Rail Baltica integrēšana Rīgas valstspilsētas centra infrastruktūrā”, kura ietvaros plānots 

veikt būvdarbus vairākiem objektiem, no kuriem viens ir Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 

11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma saistītās infrastruktūras pārbūve 

(turpmāk – Objekts).   

Paralēli satiksmes infrastruktūras pārbūvei Objekta ietvaros paredzēts pārveidot 

teritoriju, kas atrodas starp Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai skaitā uzbērums gar 13.janvāra 

ielu), Maskavas ielu, Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa Radziņa krastmalu, par labiekārtotu 

publisko ārtelpu ar prioritāti gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskajam transportam, un 

izveidot velosipēdistu un gājēju rampu uz jauno tiltu pāri Daugavai, kas tiek realizēts Rail 

Baltica projekta ietvaros. 

2. PAKALPOJUMA PAMATOJUMS 

Koncepta projekta izstrāde ļauj nodefinēt atbilstošāko un kvalitatīvāko jaunizveidotās 

publiskās ārtelpas labiekārtojuma un dizaina risinājumus, ieskaitot velosipēdu / gājēju 

rampai un labiekārtojuma elementiem (turpmāk –Pakalpojums). 
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3. PAKALPOJUMA MĒRĶIS  

Izstrādātais koncepta projekts -Teritorijas starp Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai 

skaitā uzbērums gar 13.janvāra ielu), Maskavas ielu, Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa 

Radziņa krastmalu funkcionālā pielietojuma un publiskās ārtelpas labiekārtojuma 

risinājumu koncepta projekts, (turpmāk – Koncepta projekts) kalpos par pamatu Objekta 

būvprojektu risinājumu izstrādei un ļaus racionālāk izmantot pieejamo laika resursu Objekta 

būvprojekta izstrādes fāzē. 

 

4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ 

4.1. Pretendents sagatavo koncepta projektu 3(trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

5. VEICAMIE UZDEVUMI  

5.1. Iepazīties ar priekšizpētes„Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā”(Id. Nr. RD PAD 

2021/1) Objekta ,,Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 11.novembra krastmalas un 

13.janvāraielas krustojuma saistītās infrastruktūras pārbūve, t.sk. ĢenerāļaRadziņa 

krastmalas un Puškina ielas krustojums” risinājumiem. 

5.2. Koncepta projekta izstrādes laikā iepazīties ar saistītajiem projektiem, kuru pieejamību 

nodrošina Pasūtītājs: 

5.2.1. BP5 Jaunā pārvada (P01) izbūve Rail Baltica 1435mm platuma sliežu ceļiem 

Lāčplēšaielā; 

5.2.2.  BP2 Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūve 1435mm platuma sliežu 

ceļiem, posmāno Prāgas ielas līdz Gogoļa ielai; 

5.2.3. BP3 Esošās VAS ,,Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras pārbūve 1520 

mm platuma sliežu ceļiem posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai; 

5.2.4. Rīgas Centrāltirgus teritorijas attīstības 1.kārtas būvprojekta izstrāde 

unautoruzraudzība, Rīgā; 

5.2.5. ,,Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja 

parametriem.11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums”; 

5.2.6. ,,Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja 

parametriem.7.tramvaja maršruts”. 

5.3. Veikt telpiskās attīstības vēsturisko izpēti Koncepta projekta teritorijā un tā ietekmi uz 

ainavu teritorijā. 

5.4. Izstrādāt arhitektoniski telpisko veidolu un funkcionālo konceptu teritorijai starp 

Dzelzceļa tiltu pāri Daugavai (tai skaitā uzbērums gar 13.janvāra ielu), Maskavas ielu, 

Spīķeru koncertzāli un Ģenerāļa Radziņa krastmalu. Izstrādātos materiālus balstīt uz 

apbūves noteikumos pieļaujamo teritorijas izmantošanas veidu un iepriekš veikto 

priekšizpēti. 

5.5. Izstrādāt koncepta teritorijas telpisko integrēšanu ainavas audumā; 

5.6. Izstrādāt apstādījumu vizuāla rakstura konceptu; 

5.7. Detalizēt labiekārtojuma elementu dizainu, detalizācijas pakāpi saskaņojot ar 

Pasūtītāju; 

5.8.  Izstrādāt labiekārtojuma elementu krāsu paletes un materialitātes konceptu; 

5.9. Izstrādāt divus rampas dizaina koncepta variantus. Izstrādi veikt sadarbībā ar Rīgas 

valstspilsētas atbildīgajām institūcijām, gala rezultātā izvirzot primāro pamata variantu. 

5.10.  Pamata variantam nodefinēt tehniskās prasības un pielietojamos materiālus. 
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5.11.  Gan izstrādes procesā sagatavotajiem variantiem, gan  gala variantam ir jāizstrādā 

atbilstoši vizuāli materiāli (vizualizācijas), lai nodrošinātu iespēju atbildīgajām 

institūcijām izvērtēt izstrādātos materiālus.  

5.12.  Pasūtītājs nodrošina sev pieejamos materiālus, projektus esošajās pieguļošajās 

teritorijās. 

 

6. NOFORMĒJUMS 

Darbs – Koncepta projekts iesniedzamas digitālā formātā vienā eksemplārā *.pfd, 

*.doc un, ja nepieciešams, tad * .xls un citos formātos, atbilstoši par to vienojoties ar 

Pasūtītāju. 

 

7. INTELEKTUĀLĀS TIESĪBAS 

Koncepta projekta ietvaros izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja intelektuālais īpašums. 

Papildu noteikumi par datu izmantošanu var būt atrunāti ar atsevišķu vienošanos. 

 
 


